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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 152 REGIAO
Rua Misael Pedreira Silva, 98 Edificio Empire Center Sala: 307 - Santa Lucia, Vitdria - ES, 29056-230

RECIBO DE RETIRADA

PREGAO N.° 05 / 2017

RAZAO SOCIAL:

ENDERECO:
DDD-TEL: DDD-FAX:
CNPJ: E-MAIL:

NOME - PESSOA PARA CONTATO:

OBJETO: Contratacdo de pessoa juridica para realizagdo de Reforma.

Recebi do CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 152
REGIAO, o EDITAL DO PREGAO em referéncia, cuja realizacdo se dara as 14
horas (horario de Brasilia), do dia 20 de dezembro de 2017.

Processo composto de:

Edital de Pregdo n.° 05/2017

a) Anexo I - Especificagdo do Objeto
b) Anexo II - Termo de Credenciamento (MODELO)
c) Anexo III - Declaracédo de Idoneidade (MODELO)
d) Anexo IV - Declaracédo relativa a trabalho de menores (MODELO)
e) Anexo V - Declaracgédo de elaboracdo independente de proposta (MODELO)
f) Anexo VI - Declaracdo relativa aos requisitos de habilitacdo (MODELO)
g) Anexo VII - Termo de Vistoria
h) Anexo VIII - Termo de Contrato (MINUTA)
e) Anexo IX - Proposta Comercial (MODELO)
f) Anexo X - Planilha Orcamentaria (MODELO)
g) Anexo XI - Composig¢do BDI (MODELO)
(local),  de de 2017.
ASSINATURA

PARA FORMALIZAGCAO DO INTERESSE DE PARTICIPAR NESTA LICITAGAO, A
EMPRESA DEVERA REPASSAR ESTE RECIBO, DEVIDAMENTE PREENCHIDO, PARA A
COMISSAO DE LICITAGAO DO CREFITO-15, ATRAVES DO E-MAIL
LICITACAO@WCREFITO15.0RG.BR.

A NAO REMESSA DESTE RECIBO, EXIME A COMISSAO DA COMUNICAGCAO DE
EVENTUAIS RETIFICACOES OCORRIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO, BEM
COMO DE QUAISQUER INFORMAGCOES ADICIONAIS.
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PREGAO N° 05 / 2017
Processo n°. 24/2017

COMPOSIGAO DO EDITAL

o J o b w N

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

11O T @) 2 1 4 (@
DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E DO CREDENCIAMENTO.........o.....
DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES. ... ' eerennnnennnnn.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS . it ettt ettt e teeetee et seeeeneennns
DA DOCUMENTACAO EXIGIDA . ¢ ittt te e tte e tee e tee e eee et eeeeeaeennn.
DA PROPOSTA DE PRECO .ttt vttt tee ettt eeeeetee et et eeeeeaeeenns
DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO. .t i ve e teeee e eseeeeeeannnnn
DOS PEDIDOS DE ESCLARECTIMENTO . vt vttt tee e teeeeeeeeeeeeeeennnnnnn
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS . it ettt et ee et eeeeeeeteeseeeeneennns
DOTACAO ORCAMENTARTIA . & v vttt ettt ettt e et ettt et te et e et e e
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS . v ittt te e tee e teeeeee et eeeeennan
DO PRAZO E CONDICOES PARA A ENTREGA. .t esttmeneeeenannennnn.
DO ESTIMATIVO, DA MEDICAO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE.........
DA ANULACAO E REVOGACAD . « vttt ittt ettt et ettt et ettt e eieeann
DAS OBRIGACOES E DOS ENCARGOS ENTRE AS PARTES.....veveeeunn...
DA VISTORI A e« e et te et ee et ee et ae et ee et et ettt et e
DO SEGURO . t et i ettt e et te et te et te et e e et et e e e
DAS DISPOSICOES GERAILS . i ittt ettt ettt e ettt ettt eeeeaann

ANEXOS E MODELOS

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA. .ttt ettt it ettt et e et e teeeiaann

ANEXO II - TERMO DE CREDENCIAMENTO (MODELO) vttt v v vttt tvnneeeennnns

ANEXO IITI — DECLARACAO DE IDONEIDADE (MODELO) ¢ vt vvvveveeunennennnns.

ANEXO IV - DECLARACAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES (MODELO).....

ANEXO V - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)....

ANEXO VI - DECLARACAO RELATIVA AOS REQUISITOS DE HABILITACAO (MODELO)...

ANEXO VII — TERMO DE VISTORIA. .« it ittt ittt ttetnetneeneeneeneennes

ANEXO VIII - TERMO DE CONTRATO (MINUTA) ¢ v vttt ittt tennneeeennnns

ANEXO IX — PROPOSTA COMERCIAL (MODELO) & vttt v ittt ttie e eeeeeeeeeeenn

ANEXO X — PLANILHA ORCAMENTARIA (MODELO) « v vt vvee e eeeeeeeennnnnn.

ANEXO XI - COMPOSIGCAO BDI (MODELO) « vt vttt et et aeeeeeeeaeeeenens
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PREGAO N° 05 / 2017
Processo n°. 24/2017

PREAMBULO

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
15% Regido, que por delegacdo do poder publico exerce o
servico de fiscalizacdo da profissdo de Fisioterapia e da
Terapia Ocupacional, instituido pela Lei n° 6.316 de 17 de
dezembro de 1975, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, de
acordo com a Lei 10.520/02 e, subsidiariamente a Lei n°
8.666/93, informa que realizard LICITACAO na modalidade PREGAO
PRESENCIAL, do tipo MENOR VALOR GLOBAL, regime de execucdo o
de empreitada por preco global, nas condicgdes abaixo
estabelecidas neste Edital:

Local: Rua Misael Pedreira da Silva, 98 Ed. Empire Center Sala 310
Data: 20 de dezembro de 2017
Hor4rio: 14 h

1. DO OBJETO

1.1. O presente PREGAO tem por objeto a contratacdo de pessoa
juridica para realizacdo de obras para Reforma e Adaptagdes do
imével do CREFITO-15.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo serdo realizados no
endereco localizado na Avenida Nossa Sra. da Penha, n°® 2796,
bairro Santa Luiza, Vitdéria/ES.

2. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO E DO CREDENCIAMENTO

2.1. Poderdo participar deste certame as empresas que estiverem
em conformidade com as condig¢gdes estipuladas neste Edital e
apresentar a documentacdo exigida.

2.2. N&do poderédo participar deste Pregao:

2.2.1l.empresario suspenso de participar de 1licitacdo e
impedido de contratar com o CREFITO-15, durante o prazo da
sancdo aplicada;

2.2.2.empresario declarado inidbéneo para licitar ou
contratar com a Administracéao Ptblica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
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que seja promovida sua reabilitacéo;

2.2.3.empresario impedido de 1licitar e contratar com a
Unido, durante o prazo da sancdo aplicada;

2.2.4.empresario proibido de contratar com o Poder
Piblico, em raz&o do disposto no art.72, § 8°, V, da Lei
n°® 9.605/98;

2.2.5.empresario proibido de contratar com o Poder
Publico, nos termos do art. 12 da Lei n° 8.429/92;

2.2.6.quaisquer 1interessados enquadrados nas vedacgdes
previstas no art. 9° da Lei n°® 8.666/93;

2.2.6.1. Entende-se por “participacdo indireta” a que
alude o art. 9° da Lei n° 8.666/93 a participacdo no
certame de empresa em gque uma das pessoas listadas no
mencionado dispositivo legal figure como sbécia, pouco
importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto
da licitacéao ou mesmo a atuacéao no processo
licitatério.

2.2.7.sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no
Pais;

2.2.8.empresario cujo estatuto ou contrato social ndo seja
pertinente e compativel com o objeto deste Pregéo;

2.2.9.empresario que se encontre em pProcesso de

dissolucéo, recuperacao judicial, recuperacéo
extrajudicial, faléncia, concordata, fuséao, cisdo, ou
incorporacao;

2.2.10. sociedades integrantes de um mesmo grupo

econbmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,
sbcios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnoldégicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse
econbmico em comum;

2.2.11. consdércio de empresa, qualquer que seja sua forma
de constituicéo.

2.3. Ndo poderd participar da LICITACAO quem estiver sob

faléncia, concurso de credores, dissolucdo, liquidacéo,
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haja sido suspenso de licitar pelo Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional ou demais entes ou
entidades da administracdo puUblica, tenha sido declarado
inidéneo por qualquer Orgdo Publico.

2.4. Ndo poderd participar da licitacdo a empresa cujo objeto
social n&o seja pertinente e compativel com o objeto deste
Pregao.

2.5. Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sécios,
responsaveis técnicos ou empregados qualguer pessoa que seja
diretor ou servidor do CREFITO-15.

2.6. Tenham seus dirigentes ou sbécios condenados por decisédo
judicial proferida com base no art. 12 da Lei n°® 8.429, de
1992 (Lei de Improbidade Administrativa), observado o prazo
fixado, hipdétese que serd verificada em relacdo a licitante
que seja a iminente adjudicatdria por meio de consulta ao
Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa;

2.7. Tenham sido condenadas a suspensdo ou interdicdo de suas
atividades, nos termos do art. 19, inciso II, da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013;

2.8. Ndo tenham realizado a vistoria, na forma prevista neste
Edital.

2.9. Cada licitante apresentar-se-4 com apenas um representante
legal, que devidamente credenciado por documento prdéprio de
credenciamento ou instrumento de mandato (procuracéao)
particular devidamente autenticado ou publico, serd o Unico
que poderd intervir nas fases do processo licitatério,
respondendo por sua representada, devendo, ainda, identificar-
se apresentando a carteira de identidade ou outro documento
equivalente.

2.10. A ndo apresentacdo ou o vicio insandvel no documento de
credenciamento, ensejando na falta de representante
credenciado para participar da licitacdo nédo desqualificara a
licitante, mas impedird o seu representante de se manifestar
durante a reunido de abertura de envelopes, inclusive qgquanto a
desisténcia ou ndo de recurso pelo simples fato de né&o
apresentd-lo na prépria sessdo publica do certame.
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2.11. Os documentos que credencia o representante deverdo ser
entregues separadamente dos envelopes “DOCUMENTO DE
HABILITACAO E PROPOSTA DE PRECO”.

2.12. Entende-se por credencial:

2.12.1. Habilitacdo do representante mediante Procuragao
por instrumento publico ou particular (vide modelo no Anexo
IT), com firma reconhecida dos outorgantes;

2.12.2. No caso de ser titular ou diretor, deverd ser
apresentado contrato social onde conste a condicdo de sécio
ou estatuto bem como outros documentos capazes de
demonstrar a sua capacidade de representacdo.

2.12.3. Declaragcdo dando ciéncia que a credenciada tem
pleno conhecimento e cumpriria todos os requisitos de
habilitagcdo, concordando com todas as condicgdes fixadas no
edital, conforme preceitua o inciso VII, do Art. 4° da Lei
n°. 10.520/2002, (vide Anexo VI);

2.12.4. Deverd o credenciado apresentar cépia autenticada
do Registro Geral e CPF do representante ou da respectiva
Carteira Nacional de Habilitacdo; ou outros documentos
comprobatdérios das identificacgdes acima solicitadas
estabelecidos em Lei.

2.12.5. 0 licitante que se enquadrar como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, na forma do art. 2° do Decreto
Estadual n°® 42.063, de 06 de outubro de 2009, devera
declarar, no momento de seu credenciamento ou Jjuntamente
com sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, sob pena de
ndo ter o beneficio concedido.

3. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

3.1. A reunido para recebimento e abertura dos envelopes
contendo a Proposta de Preco de interesse do proponente e os
documentos que a instruirem, serd publica, dirigida por um
Pregoeiro e realizada de acordo com Regulamento da Licitacéo
na Modalidade Pregéo aprovado pela Lei n® 10.520/02,
atualizada, e decretos correlatos ao tema também atualizado; e
em conformidade com este Edital e seus anexos, na data, local
e horadrio indicados na capa deste edital.
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3.2. Na mesma data, local e hora marcados, antes do inicio da
sesséao, os interessados deverédo comprovar, através de
instrumento préprio, poderes para formulacdo de ofertas e
lances verbais, nos termos da Lei n°® 10.520/02, e para a
pratica dos demais atos do certame, conforme anteriormente
disposto neste Edital.

3.3. Declarada encerrada a fase de credenciamento pelo
Pregoeiro, ndo mais serdo admitidos novos proponentes,
passando-se imediatamente ao recebimento dos envelopes
contendo, em separado, as propostas de preco e, o0s documentos
de habilitacdo, em envelopes opacos, lacrados e rubricados no
fecho, <contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, o0s seguintes dizeres:

Pregdo N°:  / 2017 Pregdo N°: / 2017
Razdo Social: Razdo Social:
Envelope de Proposta Envelope de Documentacgédo

4. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1. Serdo proclamados, pelo pregoeiro, o0s proponentes que
apresentarem a proposta de menor prego total estimado,
definido no objeto deste edital e seus anexos, e as propostas
com precos até 10% superiores aquele, ou as propostas das 03
(trés) melhores ofertas, conforme disposto na Lei n°
10.520/02.

4.2. Aos proponentes proclamados conforme o item anterior sera
dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.

4.3. Ndo ©poderd haver desisténcia dos lances ofertados,
sujeitando-se o) proponente desistente as penalidades
constantes deste Edital.

4.4. Apbs esse ato, serd encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas definidas no objeto deste edital e seus
anexos, exclusivamente pelo critério de menor prego global
ofertado do objeto.

4.5. Em seguida o pregoeiro examinard a aceitabilidade, quanto
ao objeto e wvalor, da primeira classificada, definido neste
edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.

4.6. Sendo aceitéavel a oferta, serd verificado o atendimento,
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pelo proponente que a tiver formulado, das condicdes
habilitatérias.

4.7. Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias,
serd declarado o (s) proponente (s) vencedor (es) definido no
objeto deste edital e seus anexos, sendo-lhe adjudicado o
objeto deste edital.

4.8. Se a oferta ndo for aceitdvel ou se o proponente néo
atender as exigéncias do ato convocatério, o pregoeiro
examinard as ofertas subseqgiientes, na ordem de classificacdo,
até a apuracdo de uma proposta, sendo o respectivo proponente
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital e
seus anexos.

4.9. Da reunido lavrar-se-& Ata circunstanciada, na qual seréo
registradas as ocorréncias relevantes e que, ao final, seré
assinada pelo Pregoeiro e os proponentes presentes.

4.10. Ndo se considerard qualquer oferta de vantagem né&o
prevista no objeto deste edital e seus anexos.

4.11. No caso de empate entre duas ou mais propostas o
desempate se fara, obrigatoriamente, por sorteio, bem como o
previsto no item 4.16.

4.12. O pregoeiro, na fase de Jjulgamento, poderd promover
quaisquer diligéncias julgadas necessarias a analise das
propostas e da documentacgdo, devendo os licitantes atender as
solicitagdes no prazo por ele estipulado, contado do
recebimento da convocacéao.

4.13. Caso exista algum fato que impeca a participacdo de algum
licitante, ou o mesmo tenha sido declarado iniddéneo para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, este seré
desclassificado do certame, sem prejuizo das sancgdes legais
cabiveis.

4.14. Serd assegurado, como critério de desempate, preferéncia
de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno
porte, entendendo-se por empate aquelas situacdes em que as
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.
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4.15. Para o caso de equivaléncia dos valores apresentados
pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem enquadradas no item acima, serd realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderé
apresentar melhor oferta.

4.16. As impugnacdes dos licitantes contra os seus
concorrentes somente poderdo ser formuladas durante essa
reunido.

4.17. A 1impugnacdo de interessados contra as ofertas e os
documentos apresentados por concorrentes deverd ser feita
nessa reunido, exclusivamente pelas pessoas credenciadas para
representar as empresas em nome das quals pretendam registrar
as impugnacdes.

5. DA DOCUMENTACAO EXIGIDA

5.1. O 1licitante deverd apresentar os seguintes Documentos de
Habilitacdo para participar do certame:

5.1.1. Relativos a Habilitacdo Juridica:

5.1.1.1. Registro empresarial, no caso de empresa
individual;

5.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, para as sociedades
empresarias e, no caso de sociedades por acodes,
acompanhado dos documentos comprobatdérios de eleicdo de
seus administradores;

5.1.1.3. Registro do ato constitutivo, no —caso de
sociedades civis ou sociedades simples, acompanhada de
prova da diretoria em exercicio;

5.1.1.4. Decreto de autorizacéo, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedida pelo Orgdo competente, quando a atividade assim
o0 exigir;

5.1.1.5. Caso seja optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuicdes das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), devera ser

apresentada a devida comprovacdo, de acordo com a
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Lei n® 9.317/96 e a sua sucessora, Lei Complementar n°
123 de 14 de dezembro de 2006;

5.1.1.6. Declaracdo de idoneidade, conforme Anexo III.
.1.2. Relativos a Regularidade Fiscal:

5.1.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica (CNPJ) ;

5.1.2.2. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes
estadual e municipal se houver, relativa ao domicilio ou
sede do proponente;

5.1.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda
Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (REB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) , referente a todos os créditos
tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

5.1.2.4. Prova de regularidade perante a Fazenda
Estadual e Municipal do domicilio ou sede do proponente
ou outra equivalente, na forma da lei de acordo com o
disposto no art. 29, inciso III, da Lei n. ° 8.666/93;

5.1.2.5. Prova de regularidade (CND) relativa as
contribuigdes sociais, fornecida pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), em atencdo ao § 3°, artigo 195
da Constituicdo Regional e a Lei n.° 8.212, de 24 de
julho de 1991;

5.1.2.6. Prova de regularidade referente ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), expedida pela Caixa
Econdémica Regional, conforme alinea "a" do art. 27 da Lei
n.° 8.036, de 11 de maio de 1990, devidamente atualizado;

5.1.2.7. Certiddo negativa de faléncia ou concordata,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa Jjuridica, ou
de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica, nos termos do inciso II, artigo 31 da Lei n.°

8.666/93;
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5.1.2.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentacdo de
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ,
conforme exigido pela Lei n® 12.440/11.

5.1.2.9. Comprovacdo da boa situacdo financeira, mediante
entrega de balango patrimonial (ultimo exercicio social
exigivel e na forma da Lei) e apresentacdo dos Indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC),que devem serem iguais ou maiores que 01
(um) , resultantes da aplicacdo das foérmulas abaixo, com
os valores extraidos de seu Dbalan¢o patrimonial,
devidamente consolidado e assinado pelo responsavel pela
contabilidade e com a indicacdo de seu nome e n° de
registro no Conselho Regional de contabilidade, nos
termos da lei:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG = —m o m oo
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL
SG = -\ ——————
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE
LC = ——————mm—mmmmmm

PASSIVO CIRCULANTE

5.1.2.10. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de

Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no
minimo, 20% (vinte por cento) do valor estimado para a
contratacao.

5.1.2.11. A licitante que apresentar indices econdmicos
inferiores a 01 (um) em qualquer dos indices devera
comprovar que possuil capital social minimo ou patrimdnio
liguido minimo de 10% (dez por cento) do valor total dos
itens propostos.

5.1.2.12. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de

Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no
minimo, 20% (vinte por cento) do valor estimado para a
contratacao.
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5.1.2.13. As empresas constituidas no ano em cCurso
poderdo substituir o Dbalanco anual por Dbalanco de
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

5.1.2.14. Pode, ainda, o balanco patrimonial ser
atualizado por indices oficiais gquando encerrados a mais
de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta,
conforme inciso I, artigo 31 da Lei n.° 8.666/93.

5.1.3. Relativo ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do art. 7° da Constituicdo e na Lei n.° 9.854, de 27 de
outubro de 1999:

5.1.3.1. Declaragdo do 1licitante de que ndo possui em
seu quadro de pessoal empregado(s) menor (es) de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art.
7° da Carta Magna, conforme modelo a seguir estabelecido,
constante do Decreto n® 4.358, de 5 de setembro de 2002.

5.1.4. Relativo a Qualificagdo Técnica - Operacional

5.1.4.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
dreas de atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em
plena validade.

5.1.4.2. Comprovagao de realizacéao da vistoria
obrigatéria de que trata este edital, podendo a referida
comprovagdo ser efetuada mediante o encaminhamento da
coépia do comprovante fornecido pelo CREFITO-15, bem como
verificado na relacdo das empresas dgque realizaram a
referida vistoria, elaborada pela prépria Autarquia.

5.1.4.3. Quanto a capacitacgéao técnico-operacional:
apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as
parcelas de maior relevidncia e wvalor significativo do

objeto da licitacéo.
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5.1.4.4. Comprovagado da capacitacgéao técnico-
profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiédo

pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome
do(s) responséavel (is) técnico(s) e/ou membros da equipe
técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro
de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucédo
dos servigos que compdem as parcelas de maior relevéancia
técnica e valor significativo da contratacéo.

5.1.4.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital,
o sb6bcio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o
diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou
com declaracdo de compromisso de vinculacgdo contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

5.1.5. Serdo realizadas consultas referente a situacdo da
empresa e do sécio majoritdrio, nos portais:

5.1.5.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e
Suspensas - Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis ).

5.1.5.2. Cadastro Nacional de Condenag¢des Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa - Conselho ©Nacional de Justicga
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

5.1.5.3. Lista de 1Inidbneos, mantida pelo Tribunal de
Contas da Unido - TCU - https://contas.tcu.gov.br.

5.1.6. Disposigdes Gerais da Habilitagédo:

5.1.6.1. Os documentos necessarios a habilitacdo poderédo
ser apresentados em original, ou em cdédpia autenticada por
cartério competente, ou publicacdo em Orgdo da imprensa
oficial ou em cdédpias simples, desde que acompanhadas dos
originais para conferéncia pelo Pregoeiro;
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5.1.6.2. Ndo serdo aceitos “protocolos de entrega” ou
“solicitacdo de documento” em substituicdo aos documentos
requeridos no presente Edital e seus Anexos;

5.1.6.3. Seréo inabilitadas as empresas que néo
comprovarem que possuem boa situacdo financeira, bem como
aquelas que ndo cumprirem as demais exigéncias

estabelecidas neste Pregdo para habilitacéo.

5.1.6.4. Nos termos do art. 43 da Lei Complementar 123,
havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade
fiscal das micro e empresas de pequeno porte, seré
assegurado o prazo de 2 (dois) dias uteis, cujo termo
inicial corresponderd ao momento em que a licitante for
declarada vencedora do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracéo, para a
regularizacdo, nos termos da legislacdo pertinente.

5.1.6.5. A ndo regularizacgdo no prazo previsto implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das
sancbes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e neste
Edital e Anexos, sendo facultado a Administracdo convocar
as licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo
para prosseguimento do certame em seus termos ulteriores
ou revogar a licitacdo se decisdo oportuna e conveniente,
além de incidir a prescricdo contida no art. 7° da Lei
10.520/02.

5.1.6.6. 0Os documentos necessadrios a habilitacdo, gquando
enviados ao pregoeiro, deverdo ser apresentados em
original, ou por qualquer processo de cdpia autenticada
por cartério ou mediante cotejo das cdpias com o©os
originais pelo pregoeiro ou por membro da equipe de apoio
ou publicacdo em 6rgdo de imprensa oficial.

5.1.6.7. Os documentos apresentados ©para habilitacdo
deverdo estar todos em nome da matriz ou todos em nome da
filial, exceto aqueles que comprovadamente sbé possam ser
fornecidos a matriz e referir-se ao local do domicilio ou
sede do i1nteressado, ressaltando que em todos os
documentos devem constar o mesmo endereco de cadastro.

5.1.6.8. Para os efeitos desta 1licitacdo, considera-se
sede a matriz ou o Unico estabelecimento comercial,
industrial e de prestacdo de servicos da empresa (mesmo

CNPJ) .
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5.1.6.9. A falta de apresentagdo dos 1indices de
Liquidez e Solvéncia ndo implicard no afastamento do
licitante, desde que seja possivel aferir estas
informacdes do balanco patrimonial entregue.

5.1.6.10. Para os casos em que o documento solicitado
ndo possua validade definida no prdéprio, serdo aceitos
aqueles com emissdo de até 180 (cento e oitenta) dias
antes do certame, excluindo dessa obrigacéo os
Atestados de Capacidade Técnica e demais documentos com
validade definida na legislacdo pertinente.

5.1.6.11. Ndo se exigirad demonstracdo dos servicgos
ofertados, durante o processo licitatério, entretanto,
na fase de execugdo do objeto, serdo exigidas amostras
de materiais/produtos e servigos, que poderdo ser
aprovados ou rejeitados pela FISCALIZACAO.

6. DA PROPOSTA DE PRECO

6.1. A carta de apresentacdo da Proposta de Preco serd redigida
na lingua portuguesa, com valor fixo e irreajustéavel, em 01
(uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadas e
assinadas pela LICITANTE, nos termos do Edital e Modelos.

6.2. O preco ofertado serd em moeda nacional, declarando-se a
inclusdo de todas as despesas, tais como: impostos, taxas,
frete, dentre outras de responsabilidade da LICITANTE.

6.3. A proposta deverd conter todas as caracteristicas observadas
nas especificagdes constantes do Anexo I deste Edital, bem como
fazer referéncia a marca e modelo dos produtos adquiridos.

6.3.1.Para as empresas gque ndo apresentarem as indicacdes de
marca ou modelo, ou que tiverem apresentado marcas distintas
da Referéncia n&o aprovadas pelo CREFITO-15, serad obrigatdrio
o fornecimento dos produtos de Referéncia elencados.

6.4. Entender-se-4 incluida nos precos apresentados qualqguer
despesa de responsabilidade da LICITANTE gque ndo tenha sido
indicada.

6.5. A validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua abertura.
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6.6. A proposta conterd a razdo social da LICITANTE, endereco
completo e numero do CNPJ.

6.7. A apresentacdo da proposta implica total e plena aceitacdo,
por parte da empresa licitante, de todas as condigdes aqui
estabelecidas, bem como de todo o conteldo da presente PREGAO.

6.8. Juntamente com a proposta deverd ser entregue Declaracédo
em atendimento ao disposto no artigo 299 do Cédigo Penal
Brasileiro, conforme modelo apresentado no Edital.

6.9. As licitantes deverdao apresentar, Jjuntamente com suas
propostas e a Declaragdo acima, as seguintes planilhas
(conforme modelos Anexos) devidamente preenchidas:

6.9.1. Precos unitarios e wvalor global da proposta, em
algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de
acordo com o0s precos praticados no mercado, considerando o
modelo de Planilha Orcamentdria anexo ao Edital.

6.9.1.1. Na composigdao dos precos unitarios o)
licitante devera apresentar discriminadamente as
parcelas relativas a m&o de obra, materiais,

equipamentos e servigos

6.9.2. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo
ao Edital.

6.9.2.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo
licitante deverd observar o cronograma de desembolso
maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem
como indicar os servigcos pertencentes ao caminho
critico da obra.

6.9.3. Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando
todos os seus componentes, inclusive em forma percentual,
conforme modelo anexo ao Edital;

6.9.3.1. Os custos relativos a administracdo 1local,
mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam
ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderédo
ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados
na planilha orcamentéria.
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6.9.3.2. As aligquotas de tributos cotadas pelo
licitante n&o ©podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacdo tributéaria;

6.9.3.3. Os tributos considerados de natureza direta e
personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica - IRPJ e a Contribuicédo Sobre o Lucro Liquido
- CSLL, n&do deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do
art. 9°, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula
254);

6.9.3.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacédo
de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicgdes
sociais comprovando gque os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média
dos percentuails efetivos recolhidos em wvirtude do
direito de compensacdo dos créditos previstos no art.
3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a
garantir que os precos contratados pela Administracdo
Piblica reflitam os Dbeneficios tributdrios concedidos
pela legislacédo tributéaria.

6.9.3.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional
deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composicdo do BDI, compativeis as
aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar
123/2006.

6.9.3.6. A composicdo de encargos sociais das empresas
optantes pelo Simples Nacional nédo poderd incluir os
gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas
de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme
dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

6.9.3.7. na hipdtese de celebracéo de aditivos
contratuais para a inclusdo de novos servigos, O preco
desses servicos serd calculado considerando o custo de
referéncia e a taxa de BDI de referéncia especificada
no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse preco
de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na
licitacéo, com vistas a garantir o) equilibrio
econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do

percentual de desconto ofertado pelo contratado, em
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atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituicéo
Federal e aos arts. 14 e 15 do Decreto n. 7.983/2013;

6.10. A ndo apresentacdo de qualquer dessas planilhas e
composig¢des acarretara a desclassificacgdo da licitante.

6.11. As composigdes de custos wunitarios elaboradas pelo
CREFITO-15 sdo meros instrumentos de referéncia para a
elaboracdo do orcamento estimativo. Cada 1licitante deve
elaborar suas prdéprias composicdes de custos incluindo todos
0s materiais, equipamentos e mdo-de-obra que entenderem
necessarios para a conclusdo do servico de acordo com a
especificacdo técnica. Nado poderd haver nenhum pleito de
alteracdo de valores da CONTRATADA em funcdo das composicdes
apresentadas pelo CREFITO-15.

6.12. O Pregoeiro ©poderd solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao quadro de pessoal do CREFITO-15 ou, ainda, de
pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar
sua deciséo.

6.13. Nao se admitiréa proposta que apresente valores
simbélicos, irrisdérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade da licitante, para os quais ela
renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracédo.

6.14. Serd desclassificada a proposta que:

6.14.1. ndo estiver em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste edital;

6.14.2. contiver wvicios ou 1ilegalidades, for omissa ou
apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento;

6.14.3. ndo apresentar as especificacdes técnicas exigidas
no Termo de Referéncia e/ou anexos;

6.14.4. contiver oferta de vantagem n&o prevista neste
edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou apresentar pre¢go ou vantagem baseada nas
ofertas dos demais licitantes;

6.14.5. Apresentar, na composicdo de seus pregos:
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6.14.5.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I.
inverossimil;

6.14.5.2. custo de insumos em desacordo com 0OS Precos
de mercado;

6.14.5.3. quantitativos de méo-de-obra, materiais ou
equipamentos insuficientes para compor a unidade dos
servicos.

6.15. Serd desclassificada a proposta ou lance vencedor cujo
preco global orcado ou o preco de gqualquer uma das etapas
previstas no cronograma fisico-financeiro tenha superado os
precos de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.

6.16. A participacéo na presente licitacéo implica a
concordancia do licitante com a adequacdo de todos os projetos
anexos a este edital, de modo que eventuais alegacdes de
falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacgdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por
cento do wvalor total do futuro contrato, nos termos do art.
13, II do Decreto n. 7.983/2013.

6.17. Serd igualmente desclassificada a proposta manifestamente
inexequivel. Considera-se inexequivel a proposta de precos ou
menor lance que comprovadamente, for insuficiente para a
cobertura dos custos da contratacdao, apresente pPrecgos
unitarios simbdbélicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos dos insumos e salédrios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o) ato
convocatdério da licitacdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacgdes
de propriedade do proéprio licitante, ©para os dquais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

6.18. O exame da inexequibilidade observard a fdérmula prevista
no art. 48, S§§ 1° e 2° da Lei n°® 8.666, de 1993.

6.19. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de
preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do
§ 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das
enumeradas no §3°, do art. 29, da IN SLTI/MPOG n° 2, de 2008 e

no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n° 5, de 2017.
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6.20. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30%
(trinta por cento) da média dos precos ofertados para o mesmo
item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacdo por
inexequibilidade, serd obrigatdéria a realizacdo de diligéncias
para o exame da proposta.

6.21. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem
diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou o0s 1indicios que
fundamentam a suspeita.

6.22. Em nenhuma hipdtese poderd ser alterado o teor das
propostas apresentadas, seja dquanto ao pregco ou Juaisquer
outras condicdes que importem em modificacdes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteracgdes absolutamente
formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem
nenhuma alteracdo do conteldo e das condicdes referidas, desde
que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

6.23. Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo
suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando a
planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracdo do
preco ofertado, atendidas as demais condicdes de
aceitabilidade.

7. DA IMPUGNAGCAO DO ATO CONVOCATORIO

7.1. Até 02 (dois) dias Tuteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, qualquer pessoa poderd solicitar
esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatdrio
deste Pregdo.

7.2. As impugnag¢des deverdo ser encaminhadas pela forma
eletrdénica através do e-mail licitacao@crefitol5.org.br, a fim
de agilizar as respostas.

7.3. Caberd ao Pregoeiro decidir sobre a peticdo no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.

7.4. Acolhida a ©peticdo contra o ato convocatédrio, seré
designada nova data para a realizacdo do certame, onde deveré
ser publicada no periddico oficial.

8. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

8.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao ProcessOpggina 20 de 96
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licitatério deverdo ser apresentadas, até 03 (trés) dias uteis
anteriores a data de abertura as 18h do dia em que se encerra
o prazo, pela forma eletrdnica supracitada a fim de agilizar
as respostas.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderd manifestar
imediata e motivadamente a intencdo de recorrer, quando lhe
serd concedido o prazo de 03 (trés) dias UGteis para
apresentacdo das razdes do recurso, ficando 0s demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razdes
em igual numero de dias, que comecardo a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.

9.2. A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante
implicard na decadéncia do direito de recurso e a adjudicacéo
do objeto da licitacd&o ao vencedor.

9.3. O recurso contra decisdo do Pregoeiro ndo terd efeito
suspensivo.

9.4. O acolhimento do recurso importard a invalidacdo apenas
dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.5. Os autos permanecerao com vista franqueada aos
interessados, na Sede desta Autarquia Regional em Brasilia, no
hordrio das 9 as 12 horas e das 14 as 18 horas, de segunda a
sexta.

9.6. Nao serdo conhecidos 0s recursos interpostos sem
manifestacdo prévia, em formuladrio préprio, no ato da sesséo
publica, e fora dos respectivos prazos legais, enviados por
fax, bem como os qgue ndo contiverem a identificacdo e
assinatura do responséavel legal ou preposto da empresa.

9.7. A decisdo do Pregoeiro deverd ser motivada e submetida a
apreciacdo da autoridade responséavel pela licitacéo.

10. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a
conta do Orcamento Préprio do CREFITO-15, aprovado para o
exercicio de 2017 e 2018, nos elementos de despesas n.
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - para Reforma e Adaptacdes.

[¢]
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11. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Incorre em crime aquele que impedir, perturbar ou fraudar
a realizacdo de qualquer ato do procedimento licitatério,
sujeitando-se a pena de detencdo de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, € a pena de multa.

11.2. Com fundamento no artigo 7° da Lei n® 10.520/2002, ficara
impedida de licitar e —contratar com a Unido e sera
descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuizo da rescisdo unilateral
do contrato e da aplicacdo de multa de até 30% (trinta por
cento) sobre o valor total da contratacao, a CONTRATADA que:

11.2.1. apresentar documentacdo falsa;
11.2.2. fraudar a execucdo do contrato;
11.2.3. comportar-se de modo iniddneo;
11.2.4. cometer fraude fiscal; ou
11.2.5. fizer declaracdo falsa.

11.3. Para os fins do item “11.4.3”, reputar-se-do iniddneos
atos tais como os descritos nos artigos 92, paragrafo unico,
96 e 97, paragrafo Unico, da Lei n°® 8.666/1993.

11.4. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da
Lei n® 8.666, de 1993; e no art. 7° da Lei n°® 10.520, de
17/07/2002, nos casos de atraso injustificado, de inexecucéo
parcial, de falha na execucdo do contrato ou de inexecucdo
total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA
poderd ser sancionada, isoladamente, ou Jjuntamente com as
multas definidas no item II e nas tabelas abaixo, com as
seguintes sancgdes:

11.4.1. adverténcia;

11.4.2. suspensdo temporédria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo do Tribunal
de Contas da Unido (CREFITO-15), por prazo ndo superior a
dois anos;

11.4.3. declaragcdo de 1inidoneidade para 1licitar ou
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contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigcdo ou até qgue seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que serd concedida sempre dgque a
CONTRATADA ressarcir a Administracdo ©pelos prejuizos
resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com
base no inciso anterior;

11.4.4. impedimento de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento no SICAF, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV
do art. 4° da Lei n® 10.520/2002, pelo prazo de até cinco
anos.

| - Poderd ser aplicada a sancdo de adverténcia nas seguintes
condicdes:

a) descumprimento parcial das obrigacdes e
responsabilidades assumidas contratualmente, e nas
situagdes que ameacem a qualidade do produto ou servico;

b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servigcos do CREFITO-15, desde que néao
caiba a aplicacdo de sancgdo mais grave;

c) na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens
relacionados na Tabela 2 abaixo, a excecdo daquelas de
graus 5 e 6;

d) descumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega
do cronograma fisico- financeiro e diagrama de Gantt;

e) a qualquer tempo, se constatado que a CONTRATADA
executou percentual acumulado menor gue o previsto para
aquele periodo no cronograma fisico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, desde que néo
se enquadre em situacdo passivel de aplicacdo de multa,
conforme item II subsequente.

I - Devera ser aplicada multa nas seguintes condig¢des:

a) No caso de atraso injustificado na execucdo do objeto,
caracterizado, em qualgquer medigcdo, pela execucdo de
percentual inferior a 80% e superior a 50% do wvalor

acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro, o
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valor da multa serd definido pela seguinte equacédo:
Multa = RS 30.000,00 x (1 - VMA/VPCA)

* Em gque VMA é o valor total medido acumulado até o
momento da apuracdo e VPCA ¢é o valor total acumulado
previsto no cronograma fisico-financeiro para execucgdo até
o momento da apuragéo.

b) No caso de atraso injustificado na conclusdo do objeto,
a multa terd o valor de RS$ 1.000,00 (um mil reais) por dia
de atraso na entrega do objeto, de acordo com o cronograma
fisico- financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado
pela FISCALIZACAO, até o limite de 30 (trinta) dias, a
partir de quando serd configurada a inexecucgdo parcial do
objeto;

c) No caso de inexecucdo parcial do objeto, a multa tera
o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

11.5. A inexecucdo parcial sera caracterizada
por:

a) Execucdo, a qualquer tempo, de percentual inferior a
50% do wvalor total acumulado previsto no cronograma
fisico-financeiro vigente.

b) Atraso injustificado na conclusdo do objeto maior que o
limite estipulado na alinea “b” do item II anterior (multa
por atraso injustificado).

¢) Abandono injustificado da obra por 10 dias TUteis
consecutivos ou 15 dias UGteis em um periodo de 3 meses.

11.6. No caso de inexecucdo total, caracterizado por atraso
injustificado de mais de 15 (quinze) dias no 1inicio dos
servicos, de acordo com a data limite da ordem de servico, a
multa terd o valor de R$ 50.000,00 (cingquenta mil reais).

11.7. Além das multas previstas acima, poderdo ser aplicadas
multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2
abaixo, até o somatdério de 20 graus, cumulativamente, a
partir do qual poderd ser configurada inexecucdo parcial do
contrato.

Tabela 1 - Valores das multas por gravidade das infragdes
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 RS 100,00

2 RS 300,00

3 RS 500,00

4 RS 700,00

5 RS 2.500,00

6 RS 5.000,00

Tabela 2 - Classificacdo das infragdes por gravidade

INFRAGCAO GRAU

Ite DESCRIGCAO

1 Permitir a presenca de empregado sem usar uniforme, mal 1
apresentado; por empregado e por ocorréncia.

2 Manter funciondrio sem qualificacdo para a execucdo dos 1
servicos; por empregado e por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por 2
cardter permanente, ou deixar de providenciar recomposicgéo
complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacdo pérfida de servigco ou substituicdo de 2
material; por ocorréncia.

5 Executar servigco sem a wutilizacdo de equipamentos de 3
protecédo individual (EPI), quando necessarios; por
empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou 3
caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa
designada.

7 Reutilizar material, pegca ou equipamento sem anuéncia da 3
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 3
agentes; por ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias do CREFITO-15 para fins diversos do 4
objeto do Contrato; por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, 4
sem motivo justificado; por ocorréncia.

11 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou 6
cause danos fisicos, lesdo corporal ou consequéncias letais;
por ocorréncia.

12 . . , o 6
Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia.
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‘Para os itens a seguir, deixar de: ‘

13 Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucdo destes 1
no prazo definido pela FISCALIZACAO; por dia de atraso.

14 Substituir empregado gque tenha conduta inconveniente ou 1
incompativel com suas atribuic¢des; por empregado e por dia.

15 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, 1
por ocorréncia.

16 Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado 1
pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso 1
de seus funciondrios; por ocorréncia.

18

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor
penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado
e por ocorréncia.

19 Cumprir determinacdo formal ou instrugcdo complementar da 2
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

20

Iniciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos
por este Contrato; por servico, por dia.

21 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos 3
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAOQ;
por ocorréncia.

22 Indicar e manter durante a execugdo do contrato o engenheiro 4
responsavel técnico pela obra e o engenheiro de seguranca do
trabalho (caso seja necessario conforme exigido pela NR 04),
nas quantidades previstas no Termo de Contrato e nas
Especificag¢des Técnicas; por dia.

23

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo
que ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pela FISCALIZAGAO; por ocorréncia.

24 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, 5
tiquetes-refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem
como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execucdo do contrato nas datas avencadas,
por dia e por ocorréncia.

11.8. O somatdério das multas previstas nos itens acima né&o
poderd ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento)
sobre o valor total do contrato.

11.9. © contrato sera rescindido unilateralmente pela
Administracdo no caso de 1inexecucdo parcial e 1inexecucgdo
total, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes nele previstas e
em legislacdo especifica.
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11.10. O wvalor da multa poderd ser descontado das faturas
devidas a CONTRATADA.

11.10.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importdncia devida no
prazo de 15 (guinze) dias, contato da comunicacdo oficial.

11.10.2. Se os valores das faturas e da garantia forem
insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importéncia devida no prazo de 15 (gquinze) dias, contados
da comunicacédo oficial.

11.10.3. Esgotados os meios administrativos para cobrancga
do wvalor devido pela CONTRATADA, esta serd encaminhada
para inscricgdo em divida ativa.

11.10.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo
ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis,
contados da solicitacdo da CONTRATANTE.

11.11. As multas aplicadas pela CONTRATANTE serdo
descontadas dos valores devidos ao CONTRATADO.

11.12. O contrato, sem prejuizo das multas e demais
cominacgdes legais previstas no contrato, poderd ser rescindido
unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei n.
8.666/93.

11.13. Em qualquer hipdétese, o CONTRATADO serd notificado
para apresentacdo de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, contados da notificacéo.

11.14. As penalidades de multa previstas no contrato séo
independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou
cumulativamente com as demais, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis, inclusive aquelas previstas no Cdéddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

11.15. A critério do CREFITO-15, as penalidades previstas
poderdo ser aplicadas cumulativamente.

12. DO PRAZO E CONDICOES PARA A ENTREGA
Pagina 27 de 96

Rua Misael Pedreira Silva, 98 Edificio Empire Center Sala: 307 - Santa Lucia, Vitdria - ES, 29056-230



See

CREFITO-15

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 152 REGIAO
Rua Misael Pedreira Silva, 98 Edificio Empire Center Sala: 307 - Santa Lucia, Vitdria - ES, 29056-230

12.1. Depois de adjudicado e homologado o processo licitatério,
o CREFITO-15 encaminhara correspondéncia oficial em que
constardo as informag¢des necessadrias para o inicio da
prestacdo dos servicos objetos do presente certame.

12.2. Os servicos serdo executados em conformidade com o
contrato e o cronograma a serem estabelecidos pela CONTRATADA
e pela CONTRATANTE, ressaltando que o prazo maximo é de 90
(noventa) dias corridos e que eventuais prorrogacdes deverdo
ser analisadas e autorizadas pela Coordenacdo Geral.

12.3. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.°
8.666/93, mediante recibo, o objeto unitdrio do presente
certame serd recebido:

12.3.1. PROVISORIAMENTE, assim que efetuada a entrega, para
efeito de posterior verificagcdo de conformidade com as
especificagdes e seu pleno funcionamento;

12.3.2. DEFINITIVAMENTE, até 05 (cinco) dias Uteis apds a
entrega, depois de verificado a qualidade, quantidade e
conseqliente aceitacdo dos produtos e/ou servigos.

12.4. Se, apdés o RECEBIMENTO PROVISORIO, constatar-se que o
produto foi entregue em desacordo com a proposta, com defeito,
fora das especificacdes ou incompletos, apds a notificacdo a
empresa, O prazo decorrido até entdo, serd desconsiderado,
iniciando-se nova contagem tdo logo sanada a situacéo.

12.5. A entrega do objeto deverd ser comunicada ao CREFITO-15
com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas,
permitindo-se organizar ©para efetuar o recebimento, como
previsto neste Edital.

12.6. O objeto serd recusado nas seguintes condic¢des:

12.6.1. Se entregue com as especificacdes técnicas
diferentes;

12.6.2. Se apresentar vicios em qualquer de suas partes,
durante os testes de conformidade e verificacéo.

12.7. Nos casos de recusa, a empresa terd o prazo de 05 (cinco)
dias para providenciar a substituicdo do produto, a partir da
comunicacdo oficial feita pelo CREFITO-15.
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12.8. O recebimento se dard apds as correcdes das imperfeicgdes
e/ou vicios sem prejuizo de aplicacdo de penalidade cabivel,
de acordo com este Edital.

13. DO ESTIMATIVO, DA MEDICAO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
13.1. O Pregco médio global para a contratacdo ¢é de RS

220.210,51 (duzentos e vinte mil duzentos e dez reais e
cinquenta e um centavos) a ser pago conforme o Cronograma

Fisico - Financeiro e Planilha Orcamentdria estimada:
DESCRICAO DO SERVICO PRECO | 1emas | 20meés | 32Maés
GLOBAL (R$)
01 |PROJETOS COMPLEMENTARES 6.525,84 6.525,84
02 |OBRA 64.502,26 67.335,96 81.846,45 | 213.684,67
02.01 |DEMOLICOES E RETIRADAS 4.394,75 4.394,75
02.02 |TRANSPORTES 854,61 854,61
02.03 |ESTRUTURA METALICA 32.499,60 32.499,60
02.04 |PAREDES E PAINEIS 4.636,90 4.636,90
02.05 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.863,83 5.526,95 7.390,78
02.06 |ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 35.414,44 35.414,44
02,07 |REBAIXAMENTO DE TETO 5.624,16 5.624,16
02.08 |REVESTIMENTO PAREDES 8.881,01 8.881,01
02.09 |REVESTIMENTO PISO 33.091,84 33.091,84
02.10 |SOLEIRAS E RODAPES 9.623,93 9.623,93
02.11 |IINSTALACOES HIDROSSANITARIAS 598,69 598,69
02.12 [LOUCAS E METAIS 16.201,24 16.201,24
02.13 |INSTALACOES ELETRICAS 16.028,23 17.183,56 33.211,79
02.14 [INSTALAGAO DE AUDIO E VIDEO 337,97 337,97
02.15 |INSTALACAO DE TELEFONE 1.526,87 1.526,87
02.16 [INSTALAGAO DE REDE LOGICA 1.300,99 1.300,99
02.17 |INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO 6.949,19 6.949,19
02.18 [INSTALAGAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO | 3.625,65 3.625,65
02.19 [PINTURA 5.765,66 5.765,66
02.20 |LIMPEZA 1.754,60 1.754,60
71.028,10 | 67.335,96 | 81.846,45
TOTAL 220.210,51
ACUMULADO | 138.364,06 | 220.210,51
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PRECO
DESCRICAO DO SERVICO UNID. |QUANT. UNITI;;RIO PRECO GLOBAL
(R$)
(R$)

01 PROJETOS COMPLEMENTARES 6.525,84
01.01 Projeto Hidrossanitario m? 188,84 2,07 390,90
01.02 Projeto Redes Elétricas m? 188,84 10,42 1.967,52
01.03 Projeto Telefénico m? 188,84 3,36 634,12
01.04 Projeto de Légica m? 188,84 2,65 499,48
01.05 Projeto do Sistema de Cabeamento Estruturado (Voz, Dados e Som) m? 188,84 5,21 983,76
01.06 Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio m? 188,84 2,65 499,48
01.07 Projeto de Sonorizagdo m? 188,84 1,43 269,29
01.08 Projeto de Climatizagdo e Conforto Ambiental m? 188,84 4,21 794,83
01.09 Projeto de Alarme e CFTV m? 188,84 2,58 486,45

02 OBRA 213.684,67
02.01 DEMOLIGOES E RETIRADAS 4.394,75

02.01.01 |Retirada de bancada (1,03 x 0,50) m m? 2,58 18,80 48,42
02.01.02 |Retirada de torneiras e registros unidade | 4,00 8,33 33,31
02.01.03 |Retirada de aparelhos sanitarios unidade | 4,00 15,67 62,68
02.01.04 |Demoli¢do de revestimento com azulejos m? 89,28 37,70 3.365,90
02.01.05 |Demoligdo de piso revestido com ceramica m? 10,49 10,56 110,79
02.01.06 |Retirada de portas de madeira, inclusive batentes m? 10,50 12,06 126,64
02.01.07 |Retirada de alizar de madeira m 87,60 0,46 40,15
02.01.08 |Demoligdo de alvenaria m?3 13,41 45,25 606,86
02.02 TRANSPORTES 854,61
02.02.01 |Remogdo de entulho incluindo aluguel da cagamba m3 16,40 52,11 854,61
02.03 ESTRUTURA METALICA 32.499,60
02.03.01 |Execul¢do do Mezanino m? 15,33 | 2.120,00 32.499,60
02.04 |PAREDES E PAINEIS 4.636,90
02.04.01 |Placa de gesso acartonado m? 3,36 32,03 107,61
02.04.02 |Parede de gesso acartonado m? 30,36 57,95 1.759,50
02.04.03 |Fornecimento e instalagdo de diviséria de madeira m? 5,44 95,63 520,21
02.04.04 |Colocagdo de porta em divisdria de madeira, incl. ferragens unidade | 4,00 345,50 1.382,01
02.04.05 |Divisora de granito (h:1,60 m) m? 2,24 387,31 867,57
02.05 ESQUADRIAS DE MADEIRA 7.390,78
02.05.01 |Retirada e recolocagdo de folha de porta unidade | 2,00 57,31 114,63
02.05.02 |Recolocagdo de marco em madeira, excl. marco m 9,40 11,64 109,42
02.05.03 |Porta de madeira de correr de (0,90 x 2,10) m, incl. ferragens m? 7,56 216,90 1.639,78
02.05.04 Cglocagﬁo d.e revestimento melanimico auto-adesivo (esp.: 0,8 mm) branco m?2 29,40 69,56 2.044,97
brilho com filete de inox nas portas
02.05.05 |Alizar de poliestireno com acabamento branco acetinado, larg: 10 cm m 106,40 | 32,73 3.481,98
02.06 ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 35.414,44
02.06.01 [Porta de correr sem bandeira unica com vidro unico 10 mm com fechadura unidade | 4,00 |5.902,41 23.609,63
02.06.02 |Porta de abrir comm bandeira unica com vidro unico 10 mm com fechadura unidade | 2,00 |5.902,41 11.804,81
02,07 REBAIXAMENTO DE TETO 5.624,16
02.07.01 [Forro de gesso acabamento tipo liso m? 175,60 [ 32,03 5.624,16
02.08 REVESTIMENTO PAREDES 8.881,01
Revestimento de parede com porcelanato esmaltado tipo madeira araucaria
02.08.01 |[clara EF (20 x 120) cm NAT (natural) RET, assentado com argamassa AC-lll e m? 8,85 177,96 1.574,95

rejunte flexivel para Porcelanato
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PREGCO
DESCRICAO DO SERVICO UNID. |QUANT. UNITI;;RIO PRECO GLOBAL
(R$)
(R$)
Revestimento de parede com porcelanato (60X120)cm , tipo concretissyma
02.08.02 |match off white ou similar, assentado com argamassa AC-Ill e rejunte flexivel m? 18,00 | 202,57 3.646,24
para Porcelanato
Revestimento de parede com porcelanato, tipo liverpool branco ou similar, )
02.08.03 . . m 10,00 | 216,46 2.164,63
assentado com argamassa AC-lIl e rejunte flexivel para Porcelanato
Revestimento de parede com porcelanato tipo liverpool verde - bleu sttropez
02.08.04 |(07X24)cm - brilho ou similar, assentado com argamassa AC-lll e rejunte flexivel m? 1,00 216,46 216,46
para Porcelanato
Revestimento de parede com porcelanato (30x30)cm tipo argento gioielli ou )
02.08.05 | . . . . m 0,63 |2.029,73 1.278,73
similar, assentado com argamassa AC-Ill e rejunte flexivel para Porcelanato
02.09 REVESTIMENTO PISO 33.091,84
Colocagdo de piso de porcelanato (60 x 120) cm, tipo marmi classico Bianco
02.09.01 |[Covelano da Portobelo ou similar, assentado com argamassa AC-Ill e rejunte m? 165,76 | 195,84 32.461,86
flexivel para Porcelanato cinza platino
Colocagdo de piso de porcelanato esmaltado (20 x 120) cm tipo madeira
02.09.02 |araucaria clara EF NAT (natural) RET ou similar, assentado com argamassa AC-IlI m? 3,54 177,96 629,98
e rejunte flexivel para Porcelanato
02.10 SOLEIRAS E RODAPES 9.623,93
02.10.01 |[Soleira de marmore PRIME BRANCO largura 15 cm m 4,00 102,90 411,61
02.10.02 |Rodapé de poliestireno com acabamento branco acetinado, larg: 15 cm m 146,68 | 62,81 9.212,32
02.11 IINSTALA(;GES HIDROSSANITARIAS 598,69
02.11.01 [Ponto de agua fria (lavatdrio, tanque, pia de cozinha, etc...) unidade | 3,00 73,14 219,41
02.11.02 |Ponto para esgoto secundario (pia, lavatoério, mictério, etc...) unidade | 2,00 68,33 136,65
02.11.03 Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc (150x150x50)mm com unidade | 2,00 12131 242,63
grelha em metal
02.12 LOUCAS E METAIS 16.201,24
02.12.01 Cuba .de semiencaixe com bancada de prime branco (90x40)cm, inclusive unidade | 2,00 |3.010,03 6.020,05
torneira
02.12.02 [Cuba com coluna, inclusive torneira unidade | 1,00 |2.714,45 2.714,45
02.12.03 |Bacia sanitdria com caixa acoplada (completa) unidade | 3,00 [1.302,82 3.908,45
02.12.04 |Tanque de louga de parede 50x50 cm (completo) unidade | 1,00 560,52 560,52
02.12.05 Bancada de quartzo branco (2,18x0,60)m com cuba simples de ago inox unidade | 1,00 | 2.675,00 2.675,00
(completa)
02.12.06 |Fornecimento e aplicagdo de barras para apoio de portadores de deficiénciia unidade | 2,00 161,38 322,77
02.13 INSTALACGES ELETRICAS 33.211,79
Ponto padrdo de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4"
02.13.01 [inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa unidade | 66,00 | 152,99 10.097,27
estampada 4x4" (1 und)
02.13.01.01 | Lumindria pendente retangular fluorescente 40 w e duas par 20 LED unidade | 1,00 162,50 162,50
02.13.01.02 |Plafonier de embutir recuado par 2 LED unidade | 22,00 26,25 577,50
02.13.01.03 |Lumindria de embutir com acrilico (150x15)cm, com 1x18w ou LED unidade | 14,00 | 122,50 1.715,00
02.13.01.04 |Lumindria de embutir com acrilico (30x30)cm, com 2x26w ou LED unidade | 21,00 22,50 472,50
02.13.01.05 [Luminaria pendente unidade [ 2,00 112,50 225,00
02.13.01.06 |Plafonier de embutir fluorescente 40 w e duas par. 20 LED unidade | 1,00 167,88 167,88
02.13.01.07 [Luminaria de embutir mini disc unidade | 5,00 26,25 131,25
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PREGCO
DESCRICAO DO SERVICO UNID. |QUANT. UNITI;;RIO PRECO GLOBAL
(R$)
(R$)
Ponto padrdo de luz na parede - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4"
02.13.02 [inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa unidade | 4,00 135,70 542,82
estampada 4x4" (1 und)
02.13.02.01 |Arandela - tipo 01, h=1,80m unidade | 2,00 35,00 70,00
02.13.02.02 |Arandela - tipo 02, h=1,80m unidade | 2,00 45,81 91,63
02.13.02.03 [lluminagdo de parede (deixar s os fios) unidade | 6,00 135,70 814,23
02.13.03 |Fita de LED cor branca m 12,20 12,50 152,50
02.13.04 |Perfil iluminado, teto e parede m 4,40 446,25 1.963,50
Ponto padrdo de tomada 2 pdlos mais terra - considerando eletroduto PVC
02.13.05 |rigido de 3/4" inclusive conexdes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e unidade | 20,00 | 156,10 3.122,04
caixa estampada 4x2" (1 und), h=30 cm
02.13.06 Tomada baixa + terra, h=55 cm, 110 volts-1,5 kva aterrado, cicuito unidade | 1,00 156,10 156,10
independente 4"x4"
Ponto padrdo de tomada 2 pdlos mais terra - considerando eletroduto PVC
02.13.07 |rigido de 3/4" inclusive conex&es (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e unidade | 16,00 | 156,10 2.497,63
caixa estampada 4x2" (1 und), h=0,85m
Ponto padrdo de tomada 2 pdlos mais terra - considerando eletroduto PVC
02.13.08 |rigido de 3/4" inclusive conexdes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e unidade | 7,00 156,10 1.092,71
caixa estampada 4x2" (1 und), h=1,10 m
Ponto padrdo de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4"
02.13.09 (inclusive conexdes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa aluminio | unidade | 6,00 180,13 1.080,77
silicio 4x4" (1 und)
Ponto padrdo de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois p6los mais terra
02.13.10 10A/250V - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes unidade | 3.00 166.35 499 05
(4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa ! ! !
estampada 4x2" (1 und), h=1,10 m
Ponto padrdo de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC
02.13.11 |rigido de 3/4" inclusive conexdes (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e | unidade | 13,00 | 262,05 3.406,67
caixa estampada 4x2" (1 und), h=1,10 m
Ponto padrdo de interruptor de 1 tecla intermediario - considerando eletroduto
02.13.12 |PVCrigido de 3/4" inclusive conexdes (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 unidade | 12,00 | 130,41 1.564,97
(15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)
Ponto padrdo de interruptor de 1 tecla intermediario - considerando eletroduto
02.13.13 |PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 unidade | 20,00 | 130,41 2.608,29
(15.8m) e caixa estampada 4x4" (1 und)
02.14  |INSTALACAO DE AUDIO E VIDEO 337,97
02.14.01 Tolmada TV me’dia}u, h.: 1,25’m, mais uma caixa de 4" x 4" com 2 conduites de 1" unidade | 1,00 105,52 105,52
até a Centras de Audio e Video
Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive
02.14.02 |conexdes (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und), | unidade | 3,00 77,48 232,45
h=50 cm
02.15 INSTALAGAO DE TELEFONE 1.526,87
02.15.01 [Telefone no piso unidade | 6,00 30,61 183,69
02.15.02 |Ponto para telefone, h=30 cm unidade | 18,00 30,61 551,07
02.15.03 |Cabo telefonico Cl, diametro do condutor 50mm, 30 pares m 50,00 15,84 792,11
02.16  |INSTALACAO DE REDE LOGICA 1.300,99
02.16.01 |Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fémea CAT. 5 unidade | 18,00 26,71 480,77
02.16.02 |Conector RJ 45 macho unidade | 18,00 9,86 177,56
02.16.03 |Cabo par trangado CAT 5E m 100,00 6,43 642,67
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PRECO
DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. |UNITARIO | PRECO GLOBAL
(R$)
(R$)
02.17 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO 6.949,19
02.17.01 Extintor de incéndio de dgua pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte idad 1.00 174 41 174.41
o para fixacdo e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente unidade ! ! !
Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6
02.17.02 |kg), inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC unidade | 1,00 213,70 213,70
fotoluminescente
Extintor de incéndio de gas carbonico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para .
02.17.03 dad 1,00 | 461,84 461,84
fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente unidade
Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (4
02.17.04 |kg), inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC unidade | 1,00 183,89 183,89
fotoluminescente
02.17.05 |Chuveiros automaticos (splinkers) instalados unidade | 30,00 43,90 1.316,94
02.17.06 |Ponto de agua fria unidade | 30,00 73,14 2.194,14
02.17.07 .Pont‘o pa~ra iluminagdo de emergé‘ncia completo, inclusive bloco autonomo de unidade | 10,00 | 195,46 1.954,64
iluminagdo 2x9W com tomada universal
02.17.08 Fornecim.ento. e irlstalagéo de ?atf-zria selada 12V - 60 AH, para centrais de unidade | 1,00 449,63 449,63
alarme / iluminagdo de emergéncia
02.18 INSTALAGAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO 3.625,65
02.18.01 |Instalagdo de tubulagdo para coleta de dgua do sistema unidade | 13,00 68,33 888,23
Ponto padrdo de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC
02.18.02 |rigido de 3/4" inclusive conexdes (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e unidade | 13,00 | 210,57 2.737,42
caixa estampada 4x2" (1 und)
02.19 [PINTURA 5.765,66
02.19.01 Pintura de parede e teto com tinta acilica super lavavel, acabamento semi- m2 593,37 9,29 5.513,26
fosco, cor branco gelo
02.19.02 Pintura de parede com tinta acilica super lavavel, acabamento semi-fosco, cor m2 870 29,01 252.39
preto
02.20 LIMPEZA 1.754,60
02.20.01 |[Limpeza da obra m? 188,84 9,29 1.754,60
TOTAL 220.210,51
Custo dos Projetos Complementares RS 6.525,84 2,96%
Custo da Obra RS 213.684,67 97,04%
Custo Total RS 220.210,51
Areas Util 188,84 m?
Custo Total / m? RS 1.166,12
Custo da Obra / m? RS 1.131,56
13.2. O pagamento dos servigos a serem executados sera

efetuado em parcelas mensais,
por servigos efetivamente executados,
fiscalizacéo,
mediante a

conforme o

apresentacdo da Nota

por

parte

por etapa concluida de obra e
medidos e aceitos pela
cronograma de desembolso previsto,
Fiscal

da

CONTRATADA, bem como de boleto bancdrio ou indicacdo dos dados
bancarios para que seja efetuado o crédito devido,

(dez)

dias corridos.

em até 10
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13.2.1. A Nota Fiscal deverd fazer referéncia ao Numero do
Pregdo e do Processo.

13.2.2. A medicdo dos servicos serd realizada mensalmente
ou em periodicidade menor, a critério da Administracdo, com
base no cronograma aprovado, considerando os servigos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO,
tomando por Dbase as especificagdes, o0s projetos e o
cronograma fisico-financeiro.

13.2.3. Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA solicitaré a CONTRATANTE a medicédo dos
trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados o0s

servicos pela FISCALIZACAO, a CONTRATADA apresentard nota
fiscal/fatura de servicos para liquidacdo e pagamento da
despesa.

13.2.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de nédo efetuar o
pagamento se, no ato da atestacdo, o0s servicos executados,
0s equipamentos ou os materiais fornecidos ndo estiverem em
perfeitas condig¢des de funcionamento ou de acordo com as
especificacdes apresentadas e aceitas.

13.2.5. O pagamento das medicdes dos servigcos realizados e
aprovados pela FISCALIZACAO somente ocorrerd mediante a
apresentacao, pela CONTRATADA, do Diario de Obras
devidamente preenchido até a data final do periodo da
medicédo.

13.3. No ato do pagamento serd comprovada a manutencdo das
condic¢des iniciais da habilitacdo gquanto a situacdo de
regularidade da empresa (Art. 27, s 2°, do Decreto n°
5.450/2005) .

13.4. No caso de incorregcdo nos documentos apresentados,
inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serdo os mesmos restituidos a
adjudicatdria para as correcdes necessarias, ndo respondendo
ao CREFITO-15 por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidacdo dos pagamentos correspondentes.

13.5. Os precos dos servicos objeto deste contrato, quando for
comprovadamente o caso, poderdo ser repactuados utilizando-se
a variacdo do Indice Nacional de Custo da Construcdo do Mercado
(INCC-DI), mantido pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV,
acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte férmula:
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Pr = P + (P x V)
Onde:

Pr = preco reajustado, ou preco novo;
P = preco atual (antes do reajuste);

V = variacdo percentual obtida na forma do item 1 desta cléausula,
de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preco
decorrente do reajuste.

13.6. As repactuacdes serdo precedidas de solicitacdo da
contratada, acompanhada de demonstracdo analitica da alteracéo
dos custos, por meio de apresentacdo da planilha de custos e
formacdo de precos e do novo acordo, convencdo ou dissidio
coletivo que fundamenta a repactuacdo, conforme for a variacdo
de custos objeto da repactuacéao.

13.7. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de
beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se
tornarem obrigatdérios por forca de instrumento legal, sentenca
normativa, acordo coletivo ou convencgdo coletiva.

13.8. Quando da solicitacdo da repactuacdo, para fazer jus a
variacdo de custos decorrente do mercado, esta somente seré
concedida mediante a comprovacdo pelo contratado do aumento
dos custos, considerando-se:

13.8.1. as particularidades do contrato em vigéncia;

13.8.2. a nova planilha com variacao dos custos
apresentada;

13.8.3. 1indicadores setoriais, tabelas de fabricantes,
valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros
equivalentes; e

13.8.4. a disponibilidade orcamentaria do brgéo ou
entidade contratante.

13.9. O CONTRATANTE podera realizar diligéncias para conferir
a variacdo de custos alegada pela contratada.

13.10. Os novos valores contratuais decorrentes das
repactuacdes terdo suas vigéncias iniciadas observando-se o
seguinte:
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13.10.1. a partir da ocorréncia do fato que deu causa a
repactuacgdo;

13.10.2. em data futura, desde gque acordada entre as
partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade para
concessédo das prdximas repactuacdes; ou

13.10.3. em data anterior a ocorréncia do fato gerador,
exclusivamente quando a repactuacdo envolver revisdo do
custo de mdo de obra em que o préprio fato gerador, na
forma de acordo, convencao ou sentenca normativa,
contemplar data de vigéncia retroativa, podendo esta ser
considerada para efeito de compensacdo do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualidade em repactuacdes
futuras.

13.11. Os efeitos financeiros da repactuacdo deverdo ocorrer
exclusivamente para os 1itens que a motivaram, e apenas em
relacdo a diferenca porventura existente.

13.12. As repactuac¢des nao interferem no direito das partes de
solicitar, a qualquer momento, a manutencdo do equilibrio
econbmico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei
n® 8.666, de 1993.

13.13. As repactuagdes a que o contratado fizer Jus e néo
forem solicitadas durante a vigéncia do contrato serdo objeto
de preclusdo com a assinatura da prorrogacdo contratual ou com
o0 encerramento do contrato.

13.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada n&o tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,
fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da
seguinte fdérmula:

EM =1 x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)
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I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

13.15. Na hipdétese de pagamento de Jjuros de mora e demais
encargos por atraso, os autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos, e ser submetidos a apreciacdo da
autoridade superior competente, que adotard as providéncias
para verificar se é ou néo caso de apuracéo de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de
6nus a quem deu causa.

13.16. Os precos unitarios dos itens n&o contemplados na
planilha de quantitativos e custos unitdrios - orcamento base
do CREFITO 15/ES - incluidos em virtude de alteracdes
contratuais, observados os limites legais, serdo ajustados de
comum acordo n&o podendo ultrapassar o estabelecido na
seguinte férmula:

PIT = (PL / PO) X POII, onde:

PII= Preco unitdrio do item incluido, referido ao més do orcamento
PO = Preco CREFITO 15/ES para a obra, referido ao més do orgamento
PL = Preco da licitante para a obra, referido ao més do orgamento
POITI = Precgo unitdrio CREFITO 15/ES do item incluido, referido ao
més do orcamento.

14. DA ANULACAO E REVOGAGCAO

14.1. A presente LICITACAO poderd ser revogada por razdes de
interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, ser anulada por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito devidamente
fundamentado.

14.2. A data de abertura da presente LICITACAO poderd ser
transferida para outro dia e horario, mediante prévio aviso
aos licitantes.

14.3. A anulacdo da presente LICITACAO, por motivo de
ilegalidade, ndo gera obrigacdo de indenizar. A nulidade,
contudo, ndo exonera o CREFITO-15 do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que
ela for declarada e por outros prejuizos regularmente
comprovados, contanto que ndo lhe seja imputavel, promovendo-
se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
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14.4. Existindo qualquer modificacdo no Edital, sera feita nova
divulgacdo, pela mesma forma que se deu este texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando
a alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas, fato este
que serd consignado em ata.

15. DAS OBRIGAGOES E DOS ENCARGOS ENTRE AS PARTES

15.1. A CONTRATADA, além das obrigacdes estabelecidas nos
Anexos do Edital, deve:

15.1.1. Providenciar, para o inicio dos servicos, oS
seguintes documentos:

15.1.2. Anotacbdes de Responsabilidade Técnica - ART de
todos os Responséaveis Técnicos da obra;

15.1.3. Apdlice dos seguros contratuais (Seguro contra
risos de engenharia e Seguro coletivo contra acidentes de
trabalho), com validade durante todo o periodo de
execucdao;

15.1.4. Cronograma fisico-financeiro;
15.1.5. Diagrama de Gantt;

15.1.6. Relacéo de funcionéarios que realizaréao 0s
servicgos, contendo nome e namero da carteira de
identidade, assim como a indicacdo do(s) preposto(s) da
CONTRATADA.

15.2. providenciar, para o) inicio dos servicos, a
identificacdo da obra no local determinado pela FISCALIZACAO;

15.3. providenciar a matricula da obra no CEI, dentro do
prazo previsto na legislacdo especifica;

15.4. nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia,
representad-lo na execugdo do contrato;

15.5. manter, durante a vigéncia do contrato, as condig¢des de
habilitacdo exigidas na licitacéo, devendo comunicar a
CONTRATANTE a superveniéncia de fato impeditivo da manutencéo
dessas condigdes;

15.6. participar, dentro do periodo compreendido entre a
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assinatura do contrato e o inicio dos servicos, de reunido de
alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de
técnicos da CONTRATANTE, preferencialmente em Vitdéria - ES;

15.7. providenciar e manter qualificac&o técnica adequada dos
profissionais envolvidos no fornecimento dos servigos
contratados;

15.8. responder por quaisquer danos causados diretamente a
bens de propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros, gquando
tenham sido causados por seus profissionais durante a
execugdo dos servigos;

15.9. responder pela recuperacdo dos ambientes em caso de
intervencdo na estrutura durante a instalacéo;

15.10. planejar, desenvolver, implantar e executar os servigos
objeto deste contrato, de acordo com os requisitos
estabelecidos nas especificacgdes técnicas constantes do Edital
e Anexos;

15.11. assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e
comerciais resultantes da contratacéo;

15.12. reportar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
anormalidade, erro ou irregularidades que possam comprometer a
execucdo dos servicos e o bom andamento das atividades da
Autarquia;

15.13. responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta
e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica
pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE;

15.14. corrigir, alterar e/ou refazer, as suas expensas, no
total ou em parte, 0s servigos nao aprovados pela
FISCALIZACAO, conforme prazos definidos por esta;

15.15. fornecer e manter, no local da realizacdo do servico,
Diario de Obra, contendo os lancamentos e registros
obrigatdérios;

15.16. apresentar cobpias autenticadas ou originais dos
seguintes documentos de comprovacdo de regularidade no
cumprimento de obrigacdes trabalhistas, em até 15 (quinze)

dias contados da solicitacdo pela CONTRATANTE:
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15.16.1. cbpias do livro de registro;
15.16.2. cépias das carteiras de trabalho;
15.16.3. Certiddo Negativa dos Débitos Salariais;

15.16.4. Certiddo Negativa de Infracdes Trabalhistas;

15.16.5. declaracéo de Inexisténcia de Infracdes
Trabalhistas a Legislac&o de Protecdo a Crianca e ao
Adolescente;

15.16.6. certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados - CAGED;

15.16.7. comprovacdo do depdsito bancario dos salédrios e
folha de pagamento ou contracheques, acompanhada da devida
comprovagcdo de recebimento pelos empregados;

15.16.8. Guia de Recolhimento do INSS;
15.16.9. Guia de Recolhimento do FGTS;

15.16.10. GFIP (com discriminacdo dos recolhimentos INSS e
FGTS por empregado) ;

15.16.11. listagem, assinada pelos empregados,
comprobatéria do pagamento do auxilio-alimentacdo e do
vale-transporte.

15.17. responsabilizar-se por todos 0s encargos
previdencidrios e obrigacdes sociais previstos na legislacéo
social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época prépria, vez que o0s seus empregados ndo manterdo nenhum
vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

15.18. responsabilizar-se por todas as providéncias e
obrigacdes estabelecidas na legislacéo especifica de
acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados durante a execucdo deste contrato,
ainda que acontecido em dependéncia da CONTRATANTE;

15.19. responsabilizar-se por todos os encargos de possivel
demanda trabalhista, c¢ivil ou penal, relacionada a execucéo

deste contrato, originariamente ou vinculada por prevencéao,
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conexdo ou continéncia;

15.20. responsabilizar-se por qualquer ©6nus decorrente de
desconhecimento, incompreensdo, duividas ou esquecimento de
qualquer detalhe relativo a execucgdo do objeto.

15.21. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente
execucdo dos SERVICOS, que deverao ser efetuados de acordo com
o estabelecido no Edital, documentos técnicos fornecidos,
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, nas regras
execucgéao de obras do Condominio do Edificio Impacto
Empresarial e na legislagdo em vigor.

15.22. Assumir total responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo dos
SERVICOS, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacgdes que
possam surgir, sejam elas resultantes de atos e seus propostos
ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas ou
ajustadas na execucdo dos SERVICOS.

15.23. A eventual aceitacdo dos SERVICOS por parte do
CONTRATANTE n&do eximird a CONTRATADA da responsabilidade de
quaisquer erros, 1imperfeicdes ou vicios gque eventualmente
venham a se verificar posteriormente, circunstancias em que as
despesas de corregcdo ou modificacdo correrdo por conta
exclusiva da CONTRATADA.

15.24. Responsabilizar-se pela vigilancia e segurang¢a no local
da execucdo dos SERVICOS.

15.25. Executar por sua conta o controle tecnoldégico bem como
os ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em
normas técnicas oficiais, para atestar a gqualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados nos SERVICOS
executados, quando couber.

15.26. Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de
seguranca, medicina, satde e higiene do trabalho, devendo
exigir de seus funciondrios o uso de uniformes e de
equipamentos de protecdo individual e coletivo.

15.27. Cumprir as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, bem como as Leis, Regulamentos e Posturas
Municipais, em especial as de Seguranca do Trabalho.

15.28. Apresentar num prazo maximo de 05 (cinco) dias,
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corridos, contados a partir da data de assinatura do Contrato,
um planejamento fisico, que retrate a melhor logistica para
execucdo da reforma.

15.29. Responsabilizar-se pela obtencdo da Licenca Municipal
Prévia, para a obra.

15.30. S&o expressamente vedadas a CONTRATADA:

15.30.1. a veiculacéo de publicidade acerca deste
contrato, salvo se houver prévia autorizacéao da
CONTRATANTE;

15.30.2. a contratacdo de servidor pertencente ao gquadro
de pessoal da CONTRATANTE, ativo ou aposentado hé& menos
de 5 (cinco) anos, ou de ocupante de cargo em comissdao,
assim como de seu cbnjuge, companheiro, parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o 3° grau, durante
a vigéncia deste contrato;

15.30.3. a subcontratacdo total para a execucdo do objeto
deste contrato.

15.30.3.1. Os servicgos da planilha orcgamentéaria
poderdo ser parcialmente subcontratados até o limite

de 25% do valor total dos servigos, por
subcontratacao.

15.30.3.2. A listagem das empresas subcontratadas
deverd ser formalmente apresentada a Fiscalizacédo.
Somente serd permitida a subcontratacdo de servicgos, e
ndo de mé&o-de-obra isolada.

15.30.3.3. As empresas subcontratadas deverdo possuir
a expertise necessaria a execucdo dos servicos
subcontratados. No <caso dos servigcos objetos de
exigéncia de qualificagdo técnico-operacional nesta
contratacéo, a  CONTRATADA deverd  apresentar, a
FISCALIZACAO, 0s atestados das empresas
subcontratadas.

15.30.3.4. E vedada a subcontratacdo total da obra,
bem como a subcontratacdo dos servicos compreendidos
no item 2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS das Especificacdes
Técnicas.
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15.31. A CONTRATANTE deve:
15.31.1. Expedir a Ordem de Servico;

15.31.2. esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos
servicos a serem executados e possiveis interferéncias que
porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas ou
previstas;

15.31.3. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as
suas dependéncias, sempre Qque necessario a execugdo dos
servicos, nos horarios previamente acordados;

15.31.4. notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia
de qguaisquer imperfeigcdes no curso da execucdo dos
servicos, fixando prazo para a sua correcdo;

15.31.5. acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato por
um ou mais representante(s) especialmente designado(s), nos
termos do art. 67 da Lei n.° 8.666/93;

15.31.6. efetuar os pagamentos devidos pela execugdo do
objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e
exigéncias do contrato;

15.31.7. prestar as 1informagdes e o©0s esclarecimentos
pertinentes as normas internas do CREFITO-15 quanto ao uso
de suas instalacdes, caso venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;

15.31.8. fornecer as plantas, desenhos e projetos
necessarios a perfeita compreensao dos servicos e
especificacdes técnicas a eles relacionados;

15.31.9. comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer
falhas verificadas no cumprimento do contrato.

16. DA VISTORIA

16.1. A wvistoria, gque ¢é obrigatdéria, deverd ser previamente
agendada com a Coordenacdo Geral, pelo telefone (27) 3227-6616
e, ser realizada até o ultimo dia Util anterior a data de
abertura da sessdo do certame.

16.2. A vistoria deverd ser realizada por Engenheiro ou

Arquiteto devidamente habilitado, sendo obrigatéria a
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apresentacdo de registro atualizado no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), carta de <credenciamento da licitante e
documento de identidade.

16.3. O licitante deverd comprometer-se a manter sigilo sobre
todas as informagdes a que teve acesso em decorréncia da
vistoria realizada.

16.4. Na oportunidade serd fornecido o Termo de Vistoria,
emitido pelo CREFITO-15 e assinado conjuntamente com o
representante da licitante, comprovando gque © mesmo vistoriou

as instalacdes que receberdo 0s servicos, que tomou
conhecimento de todas as informacdes e das condigdes para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo, em

conformidade com o edital e seus anexos, ndo se admitindo,
posteriormente, qualquer alegacdo de desconhecimento das
mesmas .

17. DO SEGURO

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data que a
CONTRATADA recebeu a sua via do contrato assinada, seguro
contra riscos de engenharia com validade para todo o periodo
de execucdo do servico, o qual deverd cobrir eventuais
prejuizos de origem subita e imprevista por qualquer causa,
inclusive as avarias causadas por erros de projetos,
desentulho e despesas extraordinérias.

17.1.1. Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro
contratado, a CONTRATADA responderd pelos danos e
prejuizos que causar a Administracdo, propriedade ou
posse de terceiros, em decorréncia da execucdo do servico.

17.2. A CONTRATADA deverd, ainda, na forma da lei, fazer e
apresentar, no mesmo prazo estipulado no item anterior,
seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade
para todo o periodo de execucdo do servico, correndo a sua
conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice, sem
prejuizo do seguro obrigatdério contra acidentes de trabalho
previsto no art. 7°, XXVIII, da Constituicdo Federal, e
regulado pelas Leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de
24/07/1991.

18. DAS DISPOSICOES GERAIS
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18.1. Poderéo ser exigidos, em qualquer oportunidade,
documentos, amostras de material ou informacdes complementares
dos LICITANTES, inclusive <cépia de notas fiscais que
originaram o (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica
apresentado (s).

18.2. Os envelopes de documentacdo que ndo forem utilizados ou
devolvidos aos licitantes, mediante solicitacdo formal destes,
serdo destruidos quando do efetivo inicio dos servicgos.

18.3. Os LICITANTES s&o responsaveis pela fidelidade e
legitimidade das informag¢des e dos documentos apresentados.

18.4. E facultada ao pregoeiro ou autoridade superior, em
qualquer fase da Licitacéo, a promocdo de diligéncias
destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo, 1incluindo ligacdes telefdnicas ou correspondéncia
eletrdnica.

18.5. No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro
poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substdncia das
propostas, dos documentos e sua validade Jjuridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacédo e
classificacéo.

18.6. As normas qgue disciplinam este pregdo serdo sempre
interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, sem comprometimento do interesse da
Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacéo,
incluindo a produgcdo de documentos (de préprio punho), como
declaracéao de inexisténcia de fatos supervenientes
impeditivos, de formulacdo independente de proposta, de
idoneidade e, de ndo utilizacdo de trabalhadores com idade
inferior a 18 anos, na proépria sessdo do certame, desde que
seja representante formalmente constituido para tanto.

18.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais néo
importard no afastamento do licitante, desde que sejam
possiveis a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensédo
da sua proposta, durante a realizacdo da sessdo plUblica de
pregao.

18.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus

Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
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vencimento, vencendo-se 0s prazos somente em dias de
expediente normal.

18.9. Havendo qualquer discordéncia na redacdo das condicdes
elencadas no Termo de Referéncia, no Contrato e/ou no Edital,
prevalecerd o descrito neste ultimo.

18.10. Os MODELOS contidos neste Edital ndo s&o obrigatdrios
de serem reproduzidos na integra, porém deve-se obedecer ao
solicitado no certame e na legislacdo vigente.

18.11. Fica estabelecido que o Foro competente para dirimir

quaisquer controvérsias, com exclusdo de qualquer outro, seré
o da Justica Federal de Vitdéria - ES.

Vitdéria - ES, 06 de dezembro de 2017.

Judson Nobres Rodrigues Luiz Felipe Mathias Cantarino
Administrador e Pregoeiro Pregoeiro Oficial
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA
1. Contexto

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
15 Regido - CREFITO 15/ES é uma Autarquia Federal Especial
que tem por missdo disciplinar o exercicio profissional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional no Estado do Espirito
Santo, fazendo prevalecer a conduta ética e técnica,
valorizando as competéncias profissionais e contribuindo para
a valorizacdo da vida e do desenvolvimento humano no pais.

O CREFITO 15/ES adquiriu 05 (cinco) salas no 15° andar do
Edificio Impacto Empresarial, gque corresponde a metade do
pavimento tipo, para instalacgdo de sua nova sede no estado.

Este edificio, um moderno empreendimento empresarial da
Impacto Engenharia foi entregue em novembro de 2014 e esta
localizado na Avenida Nossa Sra. da Penha, n° 2796, bairro
Santa Luiza, Vitdéria/ES, prdéximo e com vista para a Ponte da
Passagem.

Para que a nova sede do CREFITO 15/ES tenha o conforto e a
funcionalidade necessarios para seus funcionadrios, de forma a
contribuir para o melhor atendimento aos profissionais de
fisioterapia e terapia ocupacional do Espirito Santo sera
preciso realizar obras de reforma das salas para adaptacédo do
espaco as reais necessidades do conselho. Para isto, foi
licitado e contratado o projeto de arquitetura de interiores,
que se encontra anexo ao edital.

As obras de reforma para adaptacdo do espaco composto pelas 05
(cinco) salas, objeto desta 1licitacdo, serdo custeadas por
recursos do préprio conselho.

2. Objetivo

Executar as obras de reforma de acordo com o projeto executivo
de arquitetura de interiores e suas especificacdes técnicas de
materiais, inclusas neste Termo de Referéncia, com a qualidade
e o0 acabamento que este tipo de obra exige.

3. Produtos
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A Empresa contratada deverad executar os servigcos conforme o
Edital de Licitacdo e seus respectivos anexos conforme a
legislacdo e normas técnicas vigentes.

3.1. Projetos Complementares

Com relacdo ao Pavimento Tipo, a Impacto Engenharia entregou
as salas com as seguintes caracteristicas:

e Salas comerciais entregues na laje (piso e teto), paredes
emassadas e pintadas;

¢ Copa e WC (entregues acabados);

e Area técnica para equipamentos de ar condicionado sistema
split;

e 03 elevadores;

® Gerador para sistema de combate a incéndio e iluminacdes
de locais estratégicos.

O projeto executivo de arquitetura de interiores tem todos os
elementos necesséarios para a elaboracao dos projetos
complementares que deverao ser elaborados pela empresa
contratada.

Os projetos complementares necessarios sio:

e Projeto Hidrossanitéario;

e Projeto Redes Elétricas;

e Projeto Telefdnico;

e Projeto de Lbgica;

e Projeto do Sistema de Cabeamento Estruturado (Voz, Dados e
Som) ;

e Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio;

e Projeto de Sonorizacgédo;

e Projeto de Climatizacdo e Conforto Ambiental;
e Projeto de Alarme e CFTV.

Observacdo: Serd necessario também elaborar e executar um
mezanino em estrutura metadlica, conforme projeto.

3.2. Das obras

A empresa contratada devera se 1inteirar das Normas do
Condominio Impacto Empresarial para organizacdo da logistica

de entrada e saida de materiais e entulhos.
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3.2.1. Dos materiais

Todos os materiais, equipamentos e acessérios necessdrios a
execucgdo dos servicos deverdo ser fornecidos pela Contratada,
rigorosamente adequados a finalidade a que se destinam e
deverdo estar de acordo com as especificagcdes de materiais
apresentadas nestes Termos de Referéncia e enquadrados nas
normas, especificacdes, métodos, padronizacdes, terminologias
e simbologias estabelecidas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), que lhe sejam aplicéaveis.

Os mesmos ndo poderdo ser empregados sem a aprovacao da
Fiscalizacdo do CREFITO 15/ES, que poderd solicitar os dados
necessarios a comprovagcao da natureza, qualidade e o)
fornecimento de amostras.

ESPECIFICACOES
DEMOLICOES E RETIRADAS

As demoligcdes e retiradas estdo especificadas no projeto e na
planilha orcamentéria.

As loucas, metais e portas que serdo retiradas e ndo forem
reaproveitadas deverdo ser levadas para local determinado pela
fiscalizacdo do CREFITO 15/ES

PAREDES E PAINEIS DE VEDACAO

As novas paredes serdo de chapas de gesso aparafusadas em
estruturas de perfis de aco galvanizado (DRYWALL) e as
vedacdes dos vdos das portas qgque ndo serdo utilizadas serdo
feitas com placas de gesso acartonado, conforme projeto.

ACABAMENTOS

HALL/CIRCULAGCAO:

Piso: Revestimento Marmi Classic Bianco Covelano, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel

para porcelanato cinza platino.

Rodapé: Rodapés em poliestireno com acabamento  branco
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acetinado, h = 15 cm. Fabricacdo marca de ref. Santa Luzia ou
similar.
Parede: Parede pintada com tinta acrilica super lavavel,

acabamento semi fosco, cor branco gelo, fabricacdo marca de
ref. “Suvinil”, ou similar.

Painel em revestimento laminado melaminico verde brilhante,
conforme projeto executivo (marcenaria)

Teto: Rebaixado com gesso liso e linha de sombra (conforme
projeto), emassado e pintado com tinta PVA Latex, cor branco
neve, fabricacdo marca de ref. “Coral” ou similar.

Diviséria de Vidro: Painel total de vidro Unico, 10 mm,
incolor, porta de abrir (90x210)cm, sem bandeira, 10 mm,
incolor, com fechadura de Aluminio Cromado.

SALA DE REUNIOES:

Piso: Revestimento Marmi Classic Bianco Covelano, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato cinza platino.

Soleira: Em prime branco, altura: 3 cm, largura conforme
espessura da parede.

Rodapé: Rodapés em poliestireno com acabamento branco
acetinado, h = 15 cm. Fabricacdo marca de ref. Santa Luzia ou
similar.

Parede: Parede pintada com tinta acrilica super lavavel,

acabamento semi fosco, cor branco gelo, fabricacdo marca de
ref. “Suvinil”, ou similar.

Teto: Rebaixado com gesso liso e linha de sombra (conforme
projeto), emassado e pintado com tinta PVA Latex, cor branco
neve, fabricacdo marca de ref. “Coral” ou similar.

SALA DA PRESIDENCIA/CIRCULAGAO:

Piso: Revestimento Marmi Classic Bianco Covelano, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel

para porcelanato cinza platino.
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Rodapé: Rodapés em poliestireno com acabamento  branco
acetinado, h = 15 cm. Fabricacdo marca de ref. Santa Luzia ou
similar.

Parede: Parede pintada com tinta acrilica super lavavel,

acabamento semi fosco, cor branco gelo, fabricacdo marca de
ref. “Suvinil”, ou similar.

Teto: Rebaixado com gesso liso e linha de sombra (conforme
projeto), emassado e pintado com tinta PVA Latex, cor Dbranco
neve, fabricacdo marca de ref. “Coral” ou similar.

LAVABO PRESIDENCIA:

Piso: Revestimento Marmi Classic Bianco Covelano, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato cinza platino.

Parede: Revestimento Marmi Classic Bianco Covelano, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato cinza platino, com acabamento em filete de
inox (1x1)cm.

Pastilha Gioielli Perla, 30x30cm, fabricacdo marca de ref.
Portobello, assentamento com argamassa ACIII e rejunte
flexivel para porcelanato.

Espelho lapidado sobre chassis com iluminacdo indireta de 1led,
conforme projeto executivo.

Parede pintada com tinta acrilica super lavéavel, acabamento
semi fosco, cor branco gelo, fabricacdo marca de ref.
“Suvinil”, ou similar.

Teto: Rebaixado com gesso liso e linha de sombra (conforme
projeto), emassado e pintado com tinta PVA Létex, cor branco
neve, fabricacdo marca de ref. “Coral” ou similar.

Soleira: Em prime branco, altura: 3 c¢cm, largura conforme
espessura da parede.

Metais: Torneira metalica eco linha polo, fabricacdo marca de

ref. “Deca” (Ref. 1191.C33), ou similar.
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Lavatério: bancada em prime branco (conforme projeto), cuba em
louca branca semi encaixe, retangular com mesa fabricacéo
marca de ref. “Deca” (Ref. 1L843.17), ou similar com siféo,
valvula e engates em metal.

Vaso Sanitario: Bacia e caixa acoplada. Louga branca com caixa
de descarga acoplada, fabricacdo marca de ref. “Deca” (Ref.
P.450.17), ou similar.

RECEPCAO (PRESIDENCIA) :

Piso: Revestimento Marmi Classic Bianco Covelano, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato cinza platino.

Soleira: Em prime branco, altura: 3 cm, largura conforme
espessura da parede.

Rodapé: Rodapés em poliestireno com acabamento  branco
acetinado, h = 15 cm. Fabricacdo marca de ref. Santa Luzia ou
similar.

Parede: Parede pintada com tinta acrilica super lavavel,

acabamento semi fosco, cor branco gelo, fabricacdo marca de
ref. “Suvinil”, ou similar.

Teto: Rebaixado com gesso liso e linha de sombra (conforme
projeto), emassado e pintado com tinta PVA Latex, cor Dbranco
neve, fabricacdo marca de ref. “Coral” ou similar.

SALA 06:

Piso: Revestimento Marmi Classic Bianco Covelano, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato cinza platino.

Rodapé: Rodapés em poliestireno com acabamento branco
acetinado, h = 15 cm. Fabricacdo marca de ref. Santa Luzia ou
similar.

Parede: Parede pintada com tinta acrilica super lavavel,

acabamento semi fosco, cor branco gelo, fabricacdo marca de

ref. “Suvinil”, ou similar.
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Teto: Rebaixado com gesso liso e linha de sombra (conforme
projeto), emassado e pintado com tinta PVA Latex, cor branco
neve, fabricacdo marca de ref. “Coral” ou similar.

ATENDIMENTO/CIRCULAGCAO:

Piso: Revestimento Marmi Classic Bianco Covelano, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato cinza platino.

Rodapé: Rodapés em poliestireno com acabamento  branco
acetinado, h = 15 cm. Fabricacdo marca de ref. Santa Luzia ou
similar.

Parede: Parede pintada com tinta acrilica super lavéavel,

acabamento semi fosco, cor branco gelo, fabricacdo marca de
ref. “Suvinil”, ou similar.

Painel em revestimento laminado melaminico verde Dbrilhante,
conforme projeto executivo (marcenaria).

Painel em revestimento em MDF carvalho, conforme projeto
executivo (marcenaria).

Parede pintada com tinta acrilica super lavavel, acabamento
semi fosco, cor preto, fabricacdo marca de ref. “Suvinil”, ou
similar.

Teto: Rebaixado com gesso liso e linha de sombra (conforme
projeto), emassado e pintado com tinta PVA Latex, cor branco
neve, fabricacdo marca de ref. “Coral” ou similar.

SALA 04 e 05:

Piso: Revestimento Marmi Classic Bianco Covelano, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato cinza platino.

Rodapé: Rodapés em poliestireno com acabamento branco
acetinado, h = 15 cm. Fabricacdo marca de ref. Santa Luzia ou
similar.
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Parede: Parede pintada com tinta acrilica super lavavel,
acabamento semi fosco, cor branco gelo, fabricacdo marca de
ref. “Suvinil”, ou similar.

Teto: Rebaixado com gesso liso e linha de sombra (conforme
projeto), emassado e pintado com tinta PVA Latex, cor branco
neve, fabricacdo marca de ref. “Coral” ou similar.

Diviséria: Painel total de vidro tnico, 10 mm, incolor, porta
de abrir (80x210)cm sem bandeira, 10mm, incolor, com fechadura
de aluminio cromado.

LAVABO RECEPCAO:

Piso: Porcelanato Concretissyma match off white, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato.

Parede: Porcelanato Concretissyma match off white, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato, com acabamento em filete de inox (1x1)cm.

Cerdmica 1liverpool verde - Bleu Strropez, dim. (07x24)cm,
acabamento Dbrilho, assentamento conforme projeto, rejunte
flexivel.

Espelho lapidado sobre chassis com iluminagdo indireta de led,
conforme projeto executivo.

Parede pintada com tinta acrilica super lavéavel, acabamento
semi fosco, cor branco gelo, fabricacdo marca de ref.
“Suvinil”, ou similar.

Teto: Rebaixado com gesso liso e linha de sombra (conforme
projeto), emassado e pintado com tinta PVA Latex, cor branco

neve, fabricacdo marca de ref. “Coral” ou similar.

Soleira: Em prime branco, altura: 3 c¢cm, largura conforme
espessura da parede.

Metais: Torneira metalica eco linha polo, fabricacdo marca de
ref. “Deca” (Ref. 1191.C33), ou similar.
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Lavatério: bancada em prime branco (conforme projeto), cuba em
lougca branca semi encaixe, quadrada com mesa fabricacdo marca
de ref. “Deca” (Ref. L830.17) ou similar, com sifdo, valvula e
engates em metal.

Vaso Sanitario: Bacia e caixa acoplada. Louga branca com caixa
de descarga acoplada, fabricacdo marca de ref. “Deca” (Ref.
P.450.17), ou similar.

AREA TECNICA (LAVABO) :

Piso: Revestimento Marmi Classic Bianco Covelano, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato cinza platino.

Parede: revestimento em azulejo Tradizionalle Bianco, dim.
(32x58)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso e rejunte flexivel.

Tanque: Tanque de louga branca de parede (56 x 43)cm, marca
“Deca” (ref. Tg0l1l1l7) ou similar, com valvula, sif&o e torneira
de parede em metal cromado.

Teto: Rebaixado com gesso liso, emassado e pintado com tinta
PVA Latex, cor branco neve, fabricacdo marca de ref. “Coral”
ou similar.

AREA TECNICA TI:

Piso: Revestimento Marmi Classic Bianco Covelano, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato cinza platino.

Rodapé: Rodapés em poliestireno com acabamento  branco
acetinado, h = 15 cm. Fabricacdo marca de ref. Santa Luzia ou
similar.

Parede: Parede pintada com tinta acrilica super lavéavel,

acabamento semi fosco, cor branco gelo, fabricacdo marca de
ref. “Suvinil”, ou similar.

Teto: Rebaixado com gesso liso e linha de sombra (conforme
projeto), emassado e pintado com tinta PVA Latex, cor branco

neve, fabricacdo marca de ref. “Coral” ou similar.
Pagina 55 de 96

Rua Misael Pedreira Silva, 98 Edificio Empire Center Sala: 307 - Santa Lucia, Vitdria - ES, 29056-230



=
CREFITO-15

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 152 REGIAO
Rua Misael Pedreira Silva, 98 Edificio Empire Center Sala: 307 - Santa Lucia, Vitdria - ES, 29056-230

Diviséria: Painel total de vidro tnico, 10 mm, incolor, porta
de correr sem bandeira utnica, 10 mm, incolor. Fechadura de
aluminio cromado.

COPA:

Piso: Porcelanato tipo madeira araucaria clara, acabamento
natural retificado, dim. (20x120)cm, fabricacdo marca de ref.
Portobello. Assentamento de piso sobre contrapiso, argamassa
ACIII e rejunte flexivel para porcelanato cor camurcga.

Parede: Porcelanato tipo madeira araucaria clara, acabamento
natural retificado, dim. (20x120)cm, fabricacdo marca de ref.
Portobello. Assentamento de piso sobre contrapiso, argamassa
ACIII e rejunte flexivel para porcelanato cor camurcga.

Parede pintada com tinta acrilica super lavéavel, acabamento
semi fosco, cor preto, fabricacd&o marca de ref. “Suvinil”, ou
similar.

Teto: Porcelanato tipo madeira araucaria clara, acabamento
natural retificado, dim. (20x120)cm, fabricacdo marca de ref.
Portobello. Assentamento no teto com argamassa ACIII e rejunte
flexivel para porcelanato cor camurcga.

Metais: Torneira metdlica eco linha polo, fabricacdo marca de
ref. “Deca” (Ref. 1191.C33), ou similar.

Pia: bancada em quartzito branco (conforme projeto), cuba em
inox, retangular marca de ref. “Deca” ou similar, com siféo,
valvula e engates em metal cromado.

OPERACIONAL, CIRCULAGAO, SALAS 01, 02 E 03:

Piso: Revestimento Marmi Classic Bianco Covelano, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato cinza platino.

Rodapé: Rodapés em poliestireno com acabamento  branco
acetinado, h = 15 cm. Fabricacdo marca de ref. Santa Luzia ou
similar.

Parede: Parede pintada com tinta acrilica super lavéavel,
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acabamento semi fosco, cor branco gelo, fabricacdo marca de
ref. “Suvinil”, ou similar.

Teto: Rebaixado com gesso liso e linha de sombra (conforme
projeto), emassado e pintado com tinta PVA Latex, cor Dbranco
neve, fabricacdo marca de ref. “Coral” ou similar.

Diviséria: Painel total de wvidro unico, 10 mm, incolor, com
porta de correr (80x210)cm sem bandeira, 10 mm, incolor.
Fechadura de aluminio cromado.

LAVABO ACESSIVEL:

Piso: Porcelanato Concretissyma match off white, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato.

Parede: Porcelanato Concretissyma match off white, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato, com acabamento em filete de inox (1x1l)cm.

Cerdmica 1liverpool Dbranco - Bleu Strropez, dim. (07x24)cmnm,
acabamento brilho, assentamento diagonal conforme projeto,
assentada com argamassa ACIII e rejunte flexivel.

Espelho lapidado redondo, didmetro 70 cm, assentamento
inclinado a 10° conforme NBR 9050.

Parede pintada com tinta acrilica super lavéavel, acabamento
semi fosco, cor branco gelo, fabricacdo marca de ref.
“Suvinil”, ou similar.

Teto: Rebaixado com gesso liso e linha de sombra (conforme
projeto), emassado e pintado com tinta PVA Latex, cor branco
neve, fabricacdo marca de ref. “Coral” ou similar.

Soleira: Em prime branco, altura: 3 c¢cm, largura conforme
espessura da parede.

Lougas e Metais:

Lavatério: cuba de apoio em lougca Dbranca, sem coluna,
fabricacdo marca de ref. “Deca” (Ref. 1L69.17) ou similar, com

sifdo, véalvula e engates em metal cromado.
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Vaso Sanitario: Bacia e caixa acoplada. Louga branca com caixa
de descarga acoplada, fabricacdo marca de ref. “Deca” (Ref.
Vogue Conforto Plus), ou similar.

Torneira: Torneira metdlica eco linha polo, fabricacdo marca
de ref. “Deca (Ref. 1191.C33) ”, ou similar.

Barras de apoio: A serem executadas em inox dim. 4 cm. Devem
suportar uma forca minima de 1,5 kN em todos sentidos. Devem
estar fixadas nas paredes a uma distdncia de 4 cm da face
interna da barra e garantir continuidade ao deslocamento das
maos, conforme NBR 9050.

ESCADA MEZANINO:

Degrau (piso/espelho/lateral): Revestimento Marmi Classic
Bianco Covelano, dim. (60x120)cm, fabricacdo marca de ref.
Portobello. Assentamento de piso sobre contrapiso, argamassa
ACIII e rejunte flexivel para porcelanato cinza platino.

Rodapé: Rodapés em poliestireno com acabamento  branco
acetinado, h = 15 cm. Fabricacd&o marca de ref. Santa Luzia ou
similar.

Parede: Parede pintada com tinta acrilica super lavéavel,

acabamento semi fosco, cor branco gelo, fabricacdo marca de
ref. “Suvinil”, ou similar.

Teto: Rebaixado com gesso liso e linha de sombra (conforme
projeto), emassado e pintado com tinta PVA Létex, cor branco
neve, fabricacdo marca de ref. “Coral” ou similar.

Guarda-corpo: vidro incolor temperado 10 mm, instalado sobre
perfil de inox de 1 cm.

Diviséria: Marmore branco acabamento apicoado (conforme
projeto executivo).

PASSARELA E SALA MEZANINO

Piso: Revestimento Marmi Classic Bianco Covelano, dim.
(60x120)cm, fabricacdo marca de ref. Portobello. Assentamento
de piso sobre contrapiso, argamassa ACIII e rejunte flexivel
para porcelanato cinza platino.
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Rodapé: Rodapés em poliestireno com acabamento branco
acetinado, h = 15 cm. Fabricacdo marca de ref. Santa Luzia ou
similar.

Parede: Parede pintada com tinta acrilica super lavavel,

acabamento semi fosco, cor branco gelo, fabricacdo marca de
ref. “Suvinil”, ou similar.

Teto: Rebaixado com gesso liso e linha de sombra (conforme
projeto), emassado e pintado com tinta PVA Latex, cor Dbranco
neve, fabricacdo marca de ref. “Coral” ou similar.

Guarda-corpo: vidro incolor temperado 10 mm, instalado sobre
perfil de inox de 1 cm.

Diviséria: Painel total de wvidro unico, 10 mm, incolor, com
porta de correr (80x210)cm sem bandeira, 10 mm, incolor.
Fechadura de aluminio cromado.

ESQUADRIAS:

Portas de madeira: Em compensado, esp.: 35 mm com acabamento
liso, revestida em laminado melaminico branco brilho e filete
de 1inox (conforme projeto), dim. (80x210)cm. Alizares em

poliestireno com acabamento branco acetinado, dim. 10 cm.
Fechadura de aluminio cromado (Ref. Polo Arouca) ou similar.

Porta de wvidro: porta de abrir (90x210)cm em vidro sem
bandeira, 10 mm, incolor, com fechadura de aluminio cromado.

Marcos internos: Tipo americano em madeira de lei, tipo
Paraju, ou equivalente dim. (7x3)cm, pintado na cor branco.

Portas de Correr em Painel: conforme projeto de marcenaria.
Fechaduras de aluminio cromado (Ref. Polo Arouca) ou similar.

ILUMINACAO/INTERRUPTORES:

Minuteria: Interruptores e tomadas, Fab: “FAME”, ou similar.
Lumindrias: especificacdes conforme projeto executivo.
3.2.2. Do pessoal

Na execucdo dos servicos, a Contratada deverd empregar mdo de

obra devidamente habilitada.
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A Fiscalizacgdo do CREFITO 15/ES tem o direito de, a seu
exclusivo critério, e sem assumir o d&nus por qualquer
indenizacéao perante a Contratada, exigir a imediata
substituicdo de qualquer dos seus empregados gque venha a
julgar incompetente ou prejudicial ao bom andamento dos
servicos.

3.3. Conclusédo e entrega das obras

As obras ou servigcos deverdo ser entregues completamente
acabados, livres de entulho, restos de materiais e
inteiramente limpas.

A ndo ser em consequéncia de trabalhos extraordindrios, né&o
previstos neste Termo de Referéncia ou de fatos impeditivos
para o0s quais a Contratada ndo tenha concorrido, outras
situagcdes ndo deverdo afetar a data fixada para a entrega dos
servicos.

Caberd exclusivamente a Contratada, refazer os servicos né&o
aprovados pela Fiscalizacdo do CREFITO 15/ES, sem &nus para a
Contratante.

A Contratada deverad executar todas as correcgdes dos problemas
e vicios construtivos constatados pela equipe de fiscalizacéo
do CREFITO 15/ES, no decorrer da obra e antes de sua entrega
definitiva.

4. Fiscalizacgéao

Atividade exercida de modo sistematico pela Contratante e seus
prepostos, objetivando a verificacdo do cumprimento das
disposig¢cdes contratuais, técnicas e administrativas, em todos
O0s seus aspectos.

A fiscalizacdo, acompanhamento e aceitacdo dos servigcos seré
feita pelo CREFITO 15/ES.

A Contratante deverd designar um ou mais profissionais com
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
estadual ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagcdo do objeto
deste Termo de Referéncia, providenciando o registro das
respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de Fiscalizacgéo.
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A Contratada deverd proporcionar a Fiscalizacdo, amplo acesso
a qualquer local dos servigcos e facilitar os meios para dque
esta possa exercer suas funcdes de forma completa.

Todas as 1instrucgdes, reclamacdes e quaisquer entendimentos
entre a Fiscalizacdo e a Contratada e vice-versa far-se-4&
sempre por escrito, através do Diario de Obras, assinado por
seus representantes credenciados, nas devidas oportunidades,
nao sendo levadas em consideracéo quaisquer alegacdes
fundamentadas em ordens ou declaracdes verbais.

A Contratada serd obrigada a afastar imediatamente do servico
e do canteiro de obras, todo e qualquer elemento Jjulgado pela
Fiscalizacdo como conduta inconveniente e que possa prejudicar
0 bom andamento dos servicos.

A Fiscalizacdo teréd plena autoridade para suspender o servigo,
total ou parcialmente, sempre que Jjulgar conveniente, por
motivos técnicos, de seguranca, disciplinares ou outros. Em
todos os casos, 0s servigos sé poderdo ser reiniciados por
outra ordem da Fiscalizacéo.

5. Prazos

O prazo para mobilizacdo para inicio da obra é de 3 (trés)
dias Uteis, e o prazo de execucdo dos servicos ¢é de 90
(noventa) dias corridos, contados a partir da data da
expedicdo da Ordem de Servicgo.

Apds o inicio das obras, no maximo em 05 (cinco) dias uUteis, a
Contratada deverd detalhar o cronograma fisico-financeiro
apresentado na licitacdo e entregar a Fiscalizacdo do CREFITO
15/ES.

6. Cronograma fisico-financeiro

O Cronograma Fisico-Financeiro deve apresentar a previsdo de
gastos mensais em cada uma das etapas da obra, de forma a
possibilitar uma andlise da evolucdo fisica e financeira da
mesma.

Esse Cronograma deve conter o percentual mensal de execugdo
dos servigcos, e a aplicacdo dos recursos de cada item
relativos ao valor total da obra, de forma compativel a
Planilha Orcamentaria apresentada.
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7. Elementos disponiveis

O Projeto Executivo de Arquitetura de Interiores, este Termo
de Referéncia e as informacdes contidas na Minuta do Contrato
sdo elementos suficientes para a execugdo dos servigos. No
entanto, a empresa contratada poderd solicitar ao CREFITO
15/ES outras informacdes que ache necessarias para a boa
execucgdo dos servigos contratados, no que sera prontamente
atendida, caso o CREFITO 15/ES entenda serem pertinentes as
solicitacodes.

8. Custos

O custo total méximo da obra é de R$ 220.210,51 (duzentos e
vinte mil duzentos e dez reais e cinquenta e um centavos).

9. Recursos orcamentarios

As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta
do Orcamento Proéprio do CREFITO-15, aprovado para o exercicio
de 2017, nos elementos de despesas n.° 6.2.2.1.1.02.01.01.001
— para Reforma e Adaptacdes.

10. Forma de pagamento

O pagamento dos servicos a serem executados serd efetuado em
parcelas mensais, por etapa concluida de obra e por servicgos
efetivamente executados, medidos e aceitos pela fiscalizacéo.

A Contratante deverd efetuar os ©pagamentos das faturas
emitidas pela Contratada com base nos servicos aprovados pela
Fiscalizacéo, obedecidas as condicdes estabelecidas no
contrato.

Caberd exclusivamente a Contratada, refazer os servicos né&o
aprovados pela Fiscalizagdo, sem Onus para a Contratante,
conforme estabelecido no contrato.

11. Considerag¢des gerais

Para a execucdo dos servicos contratados devem ser levados em
consideracédo, ainda, os seguintes itens:

e Todos os materiais e equipamentos utilizados deverdo estar
em conformidade com as Normas do INMETRO;
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e Os materiais elencados servem como Padrdo de Referéncia,
podendo a empresa fornecerem similares de igual qualidade e
rendimento, comprovados pelo mercado fornecedor e pelos
responsaveis pela elaboracdo deste Termo.

e Deverdo ser cumpridas pela Contratada todas as disposicgdes
decorrentes de leis e de normas regulamentares aplicaveis na
execucdo dos servicos contratados, assim como as uUltimas
versdes das Normas Técnicas Brasileiras da ABNT;

e A Contratada, no caso de nédo estar sediada no Espirito
Santo, deverd manter, durante a vigéncia do contrato,
escritédrio em um dos municipios da Regido Metropolitana da
Grande Vitéria, com estrutura minima de equipamentos e
pessoal de forma a facilitar a comunicacéo com a
fiscalizacdo do CREFITO 15/ES e dar andamento satisfatdrio
aos trabalhos do contrato;

e Os servicos novos, caso sejam necessarios a perfeita
execucdo da obra, poderdo ser objeto de apostilamentos, em
conformidade com as exigéncias do Tribunal de Contas a Uniédo
(TCU) .
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ANEXO II

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

TERMO DE CREDENCIAMENTO / PROCURACAO PARTICULAR

A empresa

com sede na

C.N.P.J./CPF n° , representada pelo(a)
Sr. (a) CREDENCIA o(a) Sr. (a)

P , (CARGO), ©portador (a)
do R.G. n° e C.P.F. n° , para

representid-la perante o CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL - CREFITO-15 no Pregdo n° /2017 podendo

formular propostas, lances verbais e praticar todos os atos

1 D)1 5]

inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos

em todas as fases licitatédrias.

,em de de

(assinatura do representante legal)
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ANEXO IIT

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

MODELO DE DECLARAGCAO DE IDONEIDADE (NAO EXISTIR NENHUM IMPEDITIVO
LEGAL PARA A PARTICIPAGCAO NO CERTAME)

A Comissdo de Licitacdo do CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL - CREFITO-15.

Declaramos para os fins do PREGAO n.° _ /2017 do CREFITO-15, na
qualidade de proponente do procedimento licitatdério, de que ndo fomos
declarados iniddéneos para licitar ou contratar com o Poder Publico, em

qualquer de suas esferas.

Por ser expressdo da verdade, firmamos a presente.

,em__ de de

(assinatura do representante legal)

VRGBS
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ANEXO IV

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DECLARAGAO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

................................. , inscrito no CNPJ
0 Y0 2 , por intermédio de seu representante legal
o(a) S S (=T T , portador da
carteira de Identidade .... ...ttt eeeaan e do CPF

......................... , DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que néao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicgao
de aprendiz ( ) .

,em__ de de

(assinatura do representante legal)

(Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

DYESTS
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ANEXO V

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DECLARAGCAO DE ELABORAGCAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Eu, , como representante devidamente
constituido da empresa , para fins do disposto
no item 5.1.4.4 do Edital do Pregdo n° /2017, declaro, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Cdbdigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e
que o contetdo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregédo n° _ /2017, por gqualquer meio ou
por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutido
com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregdo
n® /2017, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) n&o tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo
de qualgquer outro participante potencial ou de fato do Pregdo n°® _ /2017
quanto a participar ou ndo da referida licitacdo;

(d) o contetdo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregdo n°® _ /2017 antes da adjudicacdo do objeto da
referida licitacéo;

(e) o contetdo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante
do CREFITO-15 antes da abertura oficial das propostas; e

(f) estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém
plenos poderes e informagdes para firma-la.

(g) declara que ndo possui em seu quadro de funciondrios ou proprietéarios,
conselheiros ou funciondrios do CREFITO-15.

(assinatura do representante legal)

BYESTS
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ANEXO VI

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DECLARACAO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITACAO

................................. , inscrito no CNPJ no..................., por intermédio de seu representante
legal 0(a) Sr.(a)....cccccevvveeeeeeeeene, , portador da carteira de Identidade ...........................
e do CPF ...ccooeiiiviiiiiinins , DECLARA, e , DECLARA, sob as

penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo para o presente certame.

,em __ de de

(assinatura do representante legal)

1 D)) 35 b
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ANEXO VII

TERMO DE VISTORIA

Na forma estabelecida para o certame do Processo N° 24/2017,
cujo objeto é a contratacdo de empresa para realizacdo de

obras de reforma e adaptacbes do 1imdével do CREFITO 15/ES,

declaramos que a empresa: p
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° ,
representada pelo (a) Senhor (a) p

compareceu a VISTORIA das condicdes fisicas pré-existentes do
imével do CREFITO-15, oportunidade em que o representante
exibiu documento comprobatdérioco de estar credenciado pela

empresa licitante.

Vitdéria, em de de

(assinatura do representante legal)
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ANEXO VIII

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO N° 024 / 2017

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
FAZEM O CONSELHO REGIONAL DE
FISIOTERAPIA E TERAPIA
OCUPACIONAL DA 152 REGIAO -
CREFITO 15/ES, E DO OUTRO LADO
A  EMPRESA ,
PARA CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA
REFORMA E ADAPTACOES DO IMOVEL
DO CREFITO-15, NA FORMA ABAIXO:

PREAMBULO
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES E DO FUNDAMENTO LEGAL

O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA
15 REGIAO - CREFITO 15/ES, neste ato denominado CONTRATANTE,
com sede na Rua Misael Pedreira Silva, 98 Edificio Empire
Center Sala: 307 - Santa Lucia, Vitéria - ES, CEP 29056-230,
inscrito no CNPJ (MF) sob le) n° XX . XXX . XXX/ XXXX-XX,
representado pela sua Presidente, a Conselheira Federal Dra.
Eunice Encarnacdo Garcia da Silva e Souza e, de outro lado a

Empresa , inscrita no CNPJ sob n°
o / - estabelecida no endereco
’ doravante denominada simplesmente

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.
, portador(a) da Cédula de Identidade n°

- / e CPF n° . . - , tém entre si justo e

avencado, e celebram o presente contrato para realizacdo de
obras para reforma e adaptacdes do imdével do crefito-15, a ser
executado conforme o Edital e seus Anexos, o0 qual estéa
vinculado ao Pregdo n°® _ /2017 e a proposta apresentada pela
CONTRATADA, constante do Processo n® 24/2017, sujeitando-se a
CONTRATANTE e a CONTRATADA a Lei n°® 8.666, de 21 de junho de
1993 e, suas alteracdes posteriores, mediante as clausulas e
condic¢des que seguem.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

/IS INI N2
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O presente PREGAO tem por objeto a contratacdo de pessoa
juridica para realizacdo de obras para Reforma e Adaptacdes do
imével do CREFITO-15.

Os servigcos objeto desta contratacdo serdo realizados no
endereco localizado na Avenida Nossa Sra. da Penha, n° 2796,
bairro Santa Luilza, Vitdéria/ES

CLAUSULA SEGUNDA - DAS NORMAS DE REGENCIA DO CONTRATO

O presente CONTRATO rege-se pelas normas contidas na Lei n°
8.666/1993 e demais disposicdes legais reguladoras de
licitacdes e contratos.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATACAO

A presente contratacdo ¢é efetuada em conformidade «com o
resultado da licitacdo promovida pelo Pregdo n° _ /2017, em
que a CONTRATADA foi adjudicado o objeto da licitacéo.

CLAUSULA QUARTA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Constituem parte integrante deste Contrato os seguintes

documentos, cujo teor as partes declaram ter pleno
conhecimento:

I - Edital de Pregdo N°  /2017;

IT - Termo de Referéncia;

IITI - Proposta de precos e os documentos de habilitacéo

IV — Planilhas de Composigcdo de Custos e Impostos
CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DO CONTRATO

Depois de adjudicado e homologado o processo licitatdério, o
CREFITO-15 encaminhara correspondéncia oficial em que
constardo as informacdes necessarias para o inicio da
prestacdo dos servicos objetos do presente certame.

O prazo para assinatura do Contrato sera de até 03 (trés) dias
uteis, ressaltando que a contagem do ©prazo iniciar-se-&
imediatamente quando do recebimento da convocacdo oficial a
CONTRATADA e, o prazo para 1inicio da prestacdo dos servicos
serd em até o terceiro dia UGtil subsequente ao da assinatura
do Contrato.

INA L LI TS T Bva
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O prazo de vigéncia do contrato serada de 90 (noventa) dias,
podendo, por interesse da administracgdo, ser prorrogado por
meio de Termo Aditivo, observando o limite estabelecido no
Inciso II do art. 57, da Lei n°. 8.666/93.

Os pedidos de prorrogagcdo deverdo ser motivados e comunicados
expressamente a Coordenacdo - Geral para anadlise e eventual
autorizacéo.

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E PAGAMENTOS

O valor a ser pago pelos servicos objeto do presente Contrato
é de:

DESCRICAO DO SERVICO GL(I;:Z(I;.C()R$) cores | smnee || serope
01 |PROJETOS COMPLEMENTARES X XXX, XX X. XXX, XX
02 |OBRA XXX XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX [ XX XXX, XX
02.01 |DEMOLICOES E RETIRADAS X XXX, XX X XXX, XX
02.02 |TRANSPORTES X XXX, XX X XXX, XX
02.03 |ESTRUTURA METALICA X XXX, XX X XXX, XX
02.04 [PAREDES E PAINEIS X XXX, XX X XXX, XX
02.05 |ESQUADRIAS DE MADEIRA X XXX, XX X XXX, XX X XXX, XX
02.06 |ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO X XXX, XX XX XXX, XX
02,07 |REBAIXAMENTO DE TETO X XXX, XX X XXX, XX
02.08 |REVESTIMENTO PAREDES X XXX, XX X XXX, XX
02.09 |REVESTIMENTO PISO X XXX, XX X XXX, XX
02.10 |SOLEIRAS E RODAPES X XXX, XX X XXX, XX
02.11 [IINSTALACOES HIDROSSANITARIAS X XXX, XX X XXX, XX
02.12 |LOUGAS E METAIS X XXX, XX XX XXX, XX
02.13 [INSTALACOES ELETRICAS X XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
02.14 [INSTALAGAO DE AUDIO E VIDEO X XXX, XX X XXX, XX
02.15 [INSTALACAO DE TELEFONE X XXX, XX X XXX, XX
02.16 |INSTALACAO DE REDE LOGICA X XXX, XX X XXX, XX
02.17 [INSTALAGCAO DE COMBATE A INCENDIO X XXX, XX X XXX, XX
02.18 :RI\IIESFL/-I\(I;EEQSA%O SISTEMA DE X.XXX XX X.XXXXX
02.19 |PINTURA X XXX, XX X XXX, XX

AL LIS F7AN
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02.20 |LIMPEZA X XXX, XX X.XXX, XX

XXXXXX | XXXXXOXX [ XXOXXX, XX

TOTAL XXX XXX, XX

ACUMULADO | XXX XXX, XX | XXX. XXX, XX

O pagamento dos servicos a serem executados serd efetuado em
parcelas mensais, por etapa concluida de obra e por servicgos
efetivamente executados, medidos e aceitos pela fiscalizacéo,
conforme o cronograma de desembolso previsto, mediante a
apresentacdo da Nota Fiscal por parte da CONTRATADA, bem como
de boleto bancario ou indicacdo dos dados bancarios para dque
seja efetuado o crédito devido, em até 10 (dez) dias corridos.

A Nota Fiscal deverad fazer referéncia ao Numero do Pregédo e
do Processo.

A medicdo dos servicos serd realizada mensalmente ou em
periodicidade menor, a critério da Administracdo, com base
no cronograma aprovado, considerando os servicos
efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO,
tomando por base as especificacdes, o0s projetos e o
cronograma fisico-financeiro.

Obedecido o Cronograma Fisico-Financeiro, a CONTRATADA
solicitaréa a CONTRATANTE a medicédo dos trabalhos
executados. Uma vez medidos e aprovados o0s servigcos pela
FISCALIZACAO, a CONTRATADA apresentard nota fiscal/fatura
de servigos para liquidacdo e pagamento da despesa.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o
pagamento se, no ato da atestacdo, os servigos executados,
0s equipamentos ou os materiais fornecidos ndo estiverem em
perfeitas condig¢des de funcionamento ou de acordo com as
especificacdes apresentadas e aceitas.

O pagamento das medigbdes dos servigos realizados e
aprovados pela FISCALIZACAO somente ocorrerada mediante a
apresentacao, pela CONTRATADA, do Diario de Obras
devidamente preenchido até a data final do periodo da
medicédo.

No ato do pagamento serd comprovada a manutencdo das condicgdes
iniciais da habilitacdo quanto a situacdo de regularidade da
empresa (Art. 27, § 2°, do Decreto n°® 5.450/2005).
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No caso de incorrecdo nos documentos apresentados, inclusive
na Nota Fiscal/Fatura, serao 0os mesmos restituidos a
adjudicataria para as correcdes necessarias, ndo respondendo
ao CREFITO-15 por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidacdo dos pagamentos correspondentes.

Os precos dos servigcos objeto deste contrato, quando for
comprovadamente o caso, poderdo ser repactuados utilizando-se
a variacdo do Indice Nacional de Custo da Construcdo do Mercado
(INCC-DI), mantido pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV,
acumulado em 12 (doze) meses, adotando-se a seguinte férmula:

Pr = P + (P x V)
Onde:

Pr = preco reajustado, ou prego novo;
P = preco atual (antes do reajuste);

V = variacdo percentual obtida na forma do item 1 desta clausula,
de modo que (P x V) significa o acréscimo ou decréscimo de preco
decorrente do reajuste.

As repactuacdes serdo precedidas de solicitacdo da contratada,
acompanhada de demonstracdo analitica da alteracdo dos custos,
por meio de apresentagdo da planilha de custos e formacdo de
precos e do novo acordo, convencdo ou dissidio coletivo que
fundamenta a repactuacdo, conforme for a variacdo de custos
objeto da repactuacgdo.

E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios
ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatdrios por forca de instrumento legal, sentenca
normativa, acordo coletivo ou convencdo coletiva.

Quando da solicitacdo da repactuacdo, para fazer Jus a
variacdo de custos decorrente do mercado, esta somente seré
concedida mediante a comprovagcdo pelo contratado do aumento
dos custos, considerando-se:

as particularidades do contrato em vigéncia;

a nova planilha com variacdo dos custos apresentada;

indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores
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oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros
equivalentes; e

a disponibilidade orcamentaria do 6rgdo ou entidade
contratante.

O CONTRATANTE poderd realizar diligéncias para conferir a
variacdo de custos alegada pela contratada.

Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacgdes
terdo suas vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:

a partir da ocorréncia do fato que deu causa a repactuacédo;

em data futura, desde que acordada entre as partes, sem
prejuizo da contagem de periodicidade para concessdo das
proéximas repactuagdes; ou

em data anterior a ocorréncia do fato gerador,
exclusivamente quando a repactuagdo envolver revisdo do
custo de mdo de obra em que o préprio fato gerador, na
forma de acordo, convengao ou sentenca normativa,
contemplar data de vigéncia retroativa, podendo esta ser
considerada para efeito de compensacdo do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualidade em repactuacgdes
futuras.

Os efeitos financeiros da repactuacéao deverdo ocorrer
exclusivamente para os 1itens que a motivaram, e apenas em
relacdo a diferenca porventura existente.

As repactuacdes ndo interferem no direito das partes de
solicitar, a qualgquer momento, a manutencdo do equilibrio
econbmico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei
n® 8.666, de 1993.

As repactuacgdes a que o contratado fizer Jjus e ndo forem
solicitadas durante a vigéncia do contrato serdo objeto de
preclusdo com a assinatura da prorrogagdo contratual ou com o
encerramento do contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada n&o tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,
fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
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adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da
seguinte fdérmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I = (TX)

I = (6/100) / 365

I =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 65%.

Na hipdtese de pagamento de juros de mora e demais encargos
por atraso, 0os autos devem ser instruidos com as
justificativas e motivos, e ser submetidos a apreciacdo da
autoridade superior competente, que adotard as providéncias
para verificar se é ou ndo caso de apuracéo de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de
6nus a quem deu causa.

Os precos unitadrios dos itens nédo contemplados na planilha de
quantitativos e custos unitédrios - orcamento base do CREFITO
15/ES - incluidos em virtude de alteracdes contratuais,
observados os limites legais, serdo ajustados de comum acordo
ndo podendo ultrapassar o estabelecido na seguinte férmula:

PIT = (PL / PO) X POII, onde:

PII= Preco unitdrio do item incluido, referido ao més do orcamento
PO = Preco CREFITO 15/ES para a obra, referido ao més do orgamento
PL = Preco da licitante para a obra, referido ao més do orcamento
POII = Preco unitdrio CREFITO 15/ES do item incluido, referido ao
més do orcamento.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO

Poderd o presente CONTRATO ser rescindido, caso ocorram oS
motivos constantes dos Artigos 77, 78 e 79 da Lei n.°
8.666/93, em que ndo haja culpa da Administracdo, mediante
formalizacdo, assegurado o contraditdédrio e a ampla defesa.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAGCAO ORGCAMENTARIA

ISNINIUIREYZR
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As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta
do Orcgamento Préprio do CREFITO-15, aprovado para o exercicio
de 2017, nos elementos de despesas n.° 6.2.2.1.1.02.01.01.001
— para Reforma e Adaptacodes.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Providenciar, para o inicio dos servicgos, 0s seguintes
documentos:

Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART de todos os
Responsaveis Técnicos da obra;

Apblice dos seguros contratuais (Seguro contra risos de
engenharia e Seguro coletivo contra acidentes de trabalho),
com validade durante todo o periodo de execucdo;

Cronograma fisico-financeiro;
Diagrama de Gantt;

Relacdo de funciondrios que realizardo os servicgos,
contendo nome e numero da carteira de identidade, assim
como a indicacgdo do(s) preposto(s) da CONTRATADA.

providenciar, para o inicio dos servicos, a identificacdo da
obra no local determinado pela FISCALIZACAO;

providenciar a matricula da obra no CEI, dentro do prazo
previsto na legislacdo especifica;

nomear preposto para, durante o ©periodo de vigéncia,
representad-lo na execugdo do contrato;

manter, durante a vigéncia do contrato, as condigdes de
habilitacdo exigidas na licitacéo, devendo comunicar a
CONTRATANTE a superveniéncia de fato impeditivo da manutencgdo
dessas condicgdes;

participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura
do contrato e o 1inicio dos servicos, de reunido de
alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de
técnicos da CONTRATANTE, preferencialmente em Vitdéria - ES;

providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos
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profissionais envolvidos no fornecimento dos servigos
contratados;

responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade da CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido
causados por seus profissionais durante a execucdo dos
servicos;

responder pela recuperacgao dos ambientes em caso de
intervencdo na estrutura durante a instalacédo;

planejar, desenvolver, implantar e executar os servicos objeto
deste contrato, de acordo com os requisitos estabelecidos nas
especificacdes técnicas constantes do Edital e Anexos;

assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da contratacéao;

reportar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade,
erro ou irregularidades que possam comprometer a execugdo dos
servigcos e o bom andamento das atividades da Autarquia;

responder, por escrito, no prazo méaximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica
pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE;

corrigir, alterar e/ou refazer, as suas expensas, no total ou
em parte, os servicos ndo aprovados pela FISCALIZACAO,
conforme prazos definidos por esta;

fornecer e manter, no local da realizacdo do servico, Diario
de Obra, contendo os lancamentos e registros obrigatdrios;

ISNINIUREYZR

apresentar cdépias autenticadas ou originais dos seguintes
documentos de comprovacdo de regularidade no cumprimento de
obrigacdes trabalhistas, em até 15 (quinze) dias contados da
solicitacdo pela CONTRATANTE:

cbpias do livro de registro;
cbpias das carteiras de trabalho;
Certid&o Negativa dos Débitos Salariais;

Certidédo Negativa de Infracdes Trabalhistas;
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declaracdo de 1Inexisténcia de Infracdes Trabalhistas a
Legislacdo de Protecdo a Crianca e ao Adolescente;

certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados - CAGED;

comprovacédo do depdsito bancario dos saldrios e folha de
pagamento ou contracheques, acompanhada da devida
comprovagdo de recebimento pelos empregados;

Guia de Recolhimento do INSS;
Guia de Recolhimento do FGTS;

GFIP (com discriminacdo dos recolhimentos INSS e FGTS por
empregado) ;

listagem, assinada pelos empregados, comprobatdria do
pagamento do auxilio-alimentacdo e do vale-transporte.

responsabilizar-se por todos os encargos previdencidrios e
obrigacdes sociais previstos na legislacéo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a saldad-los na época
prbépria, vez dque o0s seus empregados ndo manterdo nenhum
vinculo empregaticio com a CONTRATANTE;

responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os
seus empregados durante a execucdo deste contrato, ainda que
acontecido em dependéncia da CONTRATANTE;

responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionada a execucdo deste
contrato, originariamente ou vinculada por prevengdo, conexdo
ou continéncia;

responsabilizar-se por qualquer énus decorrente de
desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento de
qualquer detalhe relativo a execucdo do objeto.

Assumir integral responsabilidade ©pela boa e eficiente
execucdo dos SERVICOS, que deverdo ser efetuados de acordo com
o estabelecido no Edital, documentos técnicos fornecidos,
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, nas
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regras execucdo de obras do Condominio do Edificio Impacto
Empresarial e na legislacgdo em vigor.

Assumir total responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo dos
SERVICOS, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamacdes que
possam surgir, sejam elas resultantes de atos e seus propostos
ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas ou
ajustadas na execucgdo dos SERVICOS.

A eventual aceitacdo dos SERVICOS por parte do CONTRATANTE néo
eximird a CONTRATADA da responsabilidade de quaisquer erros,
imperfeig¢des ou vicios que eventualmente venham a se verificar
posteriormente, circunsténcias em que as despesas de correcgdo
ou modificacdo correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA.

Responsabilizar-se pela wvigilancia e seguranga no local da
execucdo dos SERVICOS.

Executar por sua conta o controle tecnoldédgico bem como os
ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em
normas técnicas oficiais, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados nos SERVICOS
executados, quando couber.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas de seguranga,
medicina, saude e higiene do trabalho, devendo exigir de seus
funciondrios o uso de uniformes e de equipamentos de protecédo
individual e coletivo.

Cumprir as normas da Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, bem como as Leis, Regulamentos e Posturas Municipais,
em especial as de Seguranca do Trabalho.

Apresentar num prazo maximo de 05 (cinco) dias, corridos,
contados a partir da data de assinatura do Contrato, um
planejamento fisico, que retrate a melhor logistica para
execucdo da reforma.

Responsabilizar-se pela obtencdo da Licenca Municipal Prévia,
para a obra.

N

S840 expressamente vedadas a CONTRATADA:

a veiculacdo de publicidade acerca deste contrato, salvo
se houver prévia autorizacdo da CONTRATANTE;
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a contratacdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal
da CONTRATANTE, ativo ou aposentado hd menos de 5 (cinco)
anos, ou de ocupante de cargo em comissdo, assim como de
seu cbnjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o 3° grau, durante a vigéncia deste
contrato;

a subcontratacdo total para a execucdo do objeto deste
contrato.

Os servigcos da planilha orcamentaria poderdo ser
parcialmente subcontratados até o limite de 25% do
valor total dos servicos, por subcontratacédo.

A listagem das empresas subcontratadas deverd ser
formalmente apresentada a Fiscalizacdo. Somente seréa
permitida a subcontratacdo de servicos, e ndo de mdo-
de-obra isolada.

As empresas subcontratadas deverdo possuir a expertise
necessaria a execucdo dos servicos subcontratados. No
caso dos servicos objetos de exigéncia de qualificacéo
técnico-operacional nesta contratacdo, a CONTRATADA
deverd apresentar, a FISCALIZACAO, os atestados das
empresas subcontratadas.

E vedada a subcontratacdo total da obra, bem como a
subcontratagcdo dos servicos compreendidos no item 2. DESPESAS
ADMINISTRATIVAS das Especificagbdes Técnicas.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE

Expedir a Ordem de Servicgo;

esclarecer eventuais duvidas sobre detalhes dos servicos a
serem executados e possiveis interferéncias que porventura ndo
tenham sido suficientemente esclarecidas ou previstas;

permitir acesso dos empregados da CONTRATADA  as suas
dependéncias, sempre gque necessario a execucdo dos servicos,

nos horarios previamente acordados;

notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorréncia de quaisquer
imperfei¢cdes no curso da execugdo dos servigos, fixando
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pPrazo para a sua corre(;éo;

acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato por um ou mais
representante (s) especialmente designado(s), nos termos do
art. 67 da Lei n.° 8.666/93;

efetuar os pagamentos devidos pela execucgdo do objeto, desde
que cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;

prestar as informacdes e o0s esclarecimentos pertinentes as
normas internas do CREFITO-15 quanto ao uso de suas
instalagdes, caso venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

fornecer as plantas, desenhos e projetos necessarios a
perfeita compreensdo dos servigos e especificagdes técnicas a
eles relacionados;

comunicar oficialmente a CONTRATADA quaisquer falhas
verificadas no cumprimento do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Com fundamento no artigo 7° da Lei n°® 10.520/2002, ficaré
impedida de licitar e —contratar com a Unido e sera
descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
garantida a ampla defesa, sem prejuizo da rescisdo unilateral
do contrato e da aplicacdo de multa de até 30% (trinta por
cento) sobre o valor total da contratacao, a CONTRATADA que:

apresentar documentacdo falsa;

fraudar a execucdo do contrato;

IVINSININ R EPZA

comportar-se de modo iniddneo;

cometer fraude fiscal; ou

fizer declaracdo falsa.
Para os fins do item ™“11.4.3”, reputar-se-do iniddneos atos
tais como os descritos nos artigos 92, paradgrafo tnico, 96 e

97, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/1993.

Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n°

8.666, de 1993; e no art. 7° da Lei n°® 10.520, de
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17/07/2002, nos casos de atraso injustificado, de inexecucédo
parcial, de falha na execugcdo do contrato ou de inexecucdo
total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA
poderd ser sancionada, isoladamente, ou Jjuntamente com as
multas definidas no item II e nas tabelas abaixo, com as
seguintes sancgdes:

adverténcia;

suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragdo do Tribunal
de Contas da Unido (CREFITO-15), por prazo ndo superior a
dois anos;

declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem oS motivos
determinantes da punigcdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a proépria autoridade que aplicou a
penalidade, gque serd concedida sempre gque a CONTRATADA
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e
apdés decorrido o prazo da sancdo aplicada com Dbase no
inciso anterior;

impedimento de licitar e —contratar com a Unido e
descredenciamento no SICAF, ou nos Ssistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV
do art. 4° da Lei n° 10.520/2002, pelo prazo de até cinco
anos.
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Podera ser aplicada a sangdo de adverténcia nas seguintes
condicdes:

descumprimento parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas contratualmente, e nas situacdes qgue ameacem a
qualidade do produto ou servicgo;

outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servigos do CREFITO-15, desde que ndao
caiba a aplicacédo de sancdo mais grave;

na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados
na Tabela 2 abaixo, a excecdo daquelas de graus 5 e 6;

descumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega do
cronograma fisico- financeiro e diagrama de Gantt;
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a qualquer tempo, se constatado que a CONTRATADA executou
percentual acumulado menor gque o previsto para aquele
periodo no cronograma fisico-financeiro por ela
apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, desde gque néo
se enquadre em situacdo passivel de aplicagcdo de multa,
conforme item II subsequente.

Devera ser aplicada multa nas seguintes condigdes:

No caso de atraso injustificado na execucdo do objeto,
caracterizado, em qualquer medicgdo, pela execugdo de
percentual inferior a 80% e superior a b50% do wvalor
acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro, o
valor da multa serd definido pela seguinte equacdo:

Multa = R$ 30.000,00 x (1 - VMA/VPCA)

* Em que VMA é o valor total medido acumulado até o
momento da apuragdo e VPCA é o valor total acumulado
previsto no cronograma fisico-financeiro para execucgdo até
o momento da apuracgéo.

No caso de atraso injustificado na conclusdo do objeto, a
multa terd o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de
atraso na entrega do objeto, de acordo com o cronograma
fisico- financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado
pela FISCALIZACAO, até o limite de 30 (trinta) dias, a
partir de quando serd configurada a inexecugdo parcial do
objeto;

I INIIUIREYZRN

No caso de inexecucdo parcial do objeto, a multa terd o
valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A inexecucdo parcial serd caracterizada por:

Execucdo, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50%
do wvalor total acumulado previsto no cronograma fisico-
financeiro vigente.

Atraso injustificado na conclusdo do objeto maior que o
limite estipulado na alinea “b” do item II anterior (multa
por atraso injustificado).

Abandono injustificado da obra por 10 dias Gteis
consecutivos ou 15 dias Uteis em um periodo de 3 meses.
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No caso de inexecucdo total, caracterizado por atraso
injustificado de mais de 15 (gquinze) dias no inicio dos
servicos, de acordo com a data limite da ordem de servico, a
multa terd o valor de R$ 50.000,00 (cingquenta mil reais).

Além das multas previstas acima, poderdo ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo,
até o somatdério de 20 graus, cumulativamente, a partir do
qual poderéd ser configurada inexecucdo parcial do contrato.

Tabela 1 - Valores das multas por gravidade das infracgdes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 RS 100,00

2 RS 300,00

3 RS 500,00

4 RS 700,00

5 RS 2.500,00

6 RS 5.000,00

Tabela 2 - Classificagdo das infrag¢des por gravidade

apresentado; por empregado e por ocorréncia.

INFRAGAO GRAU
Ite DESCRICAO
1 Permitir a presenca de empregado sem usar uniforme, mal 1

2 Manter funciondrio sem qualificacdo para a execucdo dos 1
servigcos; por empregado e por dia.

3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por 2
cardter permanente, ou deixar de providenciar recomposicgéo
complementar; por ocorréncia.

4 Fornecer informacdo pérfida de servigco ou substituicdo de 2
material; por ocorréncia.

5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de 3
protecgéao individual (EPI), quando necesséarios; por
empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou 3
caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa
designada.

7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da 3

FISCALIZACAO; por ocorréncia.

YINIINI R EYZA
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8

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes; por ocorréncia.

Utilizar as dependéncias do CREFITO-15 para fins diversos do
objeto do Contrato; por ocorréncia.

10

Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO,
sem motivo justificado; por ocorréncia.

11

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou
cause danos fisicos, lesdo corporal ou consequéncias letais;
por ocorréncia.

12

13

Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia.

Para os itens a seguir, deixar de: ‘

Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucdo destes
no prazo definido pela FISCALIZACAO; por dia de atraso.

14

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompativel com suas atribuig¢des; por empregado e por dia.

15

Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item,
por ocorréncia.

16

Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou determinado
pela FISCALIZAGCAO; por ocorréncia.

17

Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso
de seus funcionédrios; por ocorréncia.

18

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor
penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado
e por ocorréncia.

19

Cumprir determinacdo formal ou instrucédo
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

complementar da

20

Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos
por este Contrato; por servigo, por dia.

21

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAOQ;
por ocorréncia.

22

Indicar e manter durante a execucdo do contrato o engenheiro
responsavel técnico pela obra e o engenheiro de seguranca do
trabalho (caso seja necessario conforme exigido pela NR 04),
nas dquantidades previstas no Termo de Contrato e nas
Especificag¢des Técnicas; por dia.

23

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo
que ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pela FISCALIZAGAO; por ocorréncia.

Rua Misael Pedreira Silva, 98 Edificio Empire Center Sala: 307 - Santa Lucia, Vitdria - ES, 29056-230
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24 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, 5
tiquetes-refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem
como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execucdo do contrato nas datas avencadas,
por dia e por ocorréncia.

O somatdério das multas previstas nos itens acima ndo podera
ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
valor total do contrato.

O contrato serd rescindido unilateralmente pela Administracédo
no caso de inexecugdo parcial e 1inexecugdo total, sem
prejuizo da aplicagdo das sancdes nele previstas e em
legislacédo especifica.

O valor da multa poderd ser descontado das faturas devidas a
CONTRATADA.

Se o wvalor do pagamento for insuficiente, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no
prazo de 15 (guinze) dias, contato da comunicacdo oficial.

Se os valores das faturas e da garantia forem
insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importéncia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da comunicacédo oficial.

YIBINDU RIS

Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor
devido pela CONTRATADA, esta serd encaminhada ©para
inscricdo em divida ativa.

Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em
parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis,
contados da solicitacdo da CONTRATANTE.

As multas aplicadas pela CONTRATANTE serdo descontadas dos
valores devidos ao CONTRATADO.

O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominacdes legais
previstas no contrato, poderd ser rescindido unilateralmente,
por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados no art.
78, incisos I a XII e XVII, da Lei n. 8.666/93.

Em qualquer hipdtese, o CONTRATADO sera notificado para
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apresentacdo de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
GUteils, contados da notificacéo.

As penalidades de multa previstas no contrato sao
independentes entre si, podendo ser aplicadas 1isolada ou
cumulativamente com as demais, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis, inclusive aquelas previstas no Cdéddigo de Defesa do
Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

A critério do CREFITO-15, as penalidades previstas poder&o ser
aplicadas cumulativamente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS CASOS FORTUITOS, DE FORCA MAIOR
OU OMISSOS

Tal como prescrito na lei, o CONTRATANTE e o CONTRATADO néo
serdo responsabilizados por fatos comprovadamente decorrentes
de casos fortuitos ou de forgca maior, ocorréncias eventuais
cuja solucdo se buscard mediante acordo entre as partes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - - DO FORO

Fica eleito a Justigca Federal, Secdo Judicidria do Espirito
Santo, como competente para apreciar e dirimir quaisquer
davidas oriundas do presente Contrato.

Por estarem assim Jjustos e acordados, firmam o presente
CONTRATO, redigido em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
para um s6 eleito, juntamente com as testemunhas abaixo.

VITORIA/ES, _ de de 2017
FEunice Enc. Garcia da Silva e Souza ):0.9,9.0.0:0.0.9:0.0.0.0:¢
Presidente do CREFITO-15 Cargo
PREPOSTOS:
NOME : NOME :
CPF': CPF':
ASSINATURA: ASSINATURA:
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ANEXO IX

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

MODELO MINIMO DE PROPOSTA COMERCIAL
DESCRIGAO DO SERVICO GLg:iE‘(’Rs) e | emres | sopies

01 |PROJETOS COMPLEMENTARES X XXX, XX X. XXX, XX

02 |OBRA XXX XXX XX || XX XXX, XX XX XXX XX [ XX XXX, XX
02.01 |DEMOLICOES E RETIRADAS X XXX, XX X.XXX, XX
02.02 |TRANSPORTES X.XXX, XX X.XXX, XX
02.03 |ESTRUTURA METALICA X XXX, XX X.XXX, XX —
02.04 |PAREDES E PAINEIS X XXX, XX X XXX, XX [e—
02.05 |[ESQUADRIAS DE MADEIRA X XXX, XX X.XXX, XX X.XXX, XX M
02.06 |ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO X XXX, XX XX.XXX, XX
02,07 |REBAIXAMENTO DE TETO X XXX, XX X XXX, XX — =
02.08 |REVESTIMENTO PAREDES X XXX, XX X.XXX, XX m
02.09 |REVESTIMENTO PISO X.XXX, XX X.XXX, XX a
02.10 |SOLEIRAS E RODAPES X.XXX, XX X.XXX, XX — =
02.11 [IINSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS X.XXX, XX X.XXX, XX
02.12 |LOUCAS E METAIS X.XXX, XX XX XXX, XX
02.13 |INSTALAGOES ELETRICAS X.XXX, XX XX XXX, XX XX XXX, XX
02.14 |INSTALACAO DE AUDIO E VIDEO X XXX, XX X XXX, XX
02.15 |INSTALAGAO DE TELEFONE X.XXX, XX X.XXX, XX
02.16 |INSTALACAO DE REDE LOGICA X.XXX, XX X.XXX, XX
02.17 |INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO X.XXX, XX X.XXX, XX
02.18 Ll\éi‘LAléé(R;ﬁgAIDc)O SISTEMA DE X.XXX,XX XXX XX
02.19 [PINTURA X.XXX, XX X.XXX, XX
02.20 |LIMPEZA X.XXX, XX X.XXX, XX

XXXXXX | XXXXXXX | XX XXX, XX
TOTAL XXX XXX, XX
ACUMULADO | XXX. XXX, XX | XXX. XXX, XX
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Os dados da nossa empresa sdo:

Razdo Social:
CNPJ n.2:

Inscrigdo Estadual n.2:

Endereco: ;
CEP:

Cidade:
Estado:

Fone:

Dados Bancarios:

E-mail:

Local e data

BYESIS

Assinatura e cargo
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ANEXO X

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO
DESCRIGAO DO SERVICO UNID. | QUANT. UNITI;;RIO PRECO GLOBAL
(R$)
(R$)
01 PROJETOS COMPLEMENTARES

01.01 Projeto Hidrossanitario m? 188,84

01.02 Projeto Redes Elétricas m? 188,84

01.03 Projeto Telefénico m? 188,84

01.04 Projeto de Légica m? 188,84

01.05 Projeto do Sistema de Cabeamento Estruturado (Voz, Dados e Som) m? 188,84

01.06 Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio m? 188,84

01.07 Projeto de Sonorizagdo m? 188,84

01.08 Projeto de Climatizagdo e Conforto Ambiental m? 188,84

01.09 Projeto de Alarme e CFTV m? 188,84

02 OBRA

02.01 DEMOLIC@ES E RETIRADAS
02.01.01 |Retirada de bancada (1,03 x 0,50) m m? 2,58
02.01.02 |Retirada de torneiras e registros unidade | 4,00
02.01.03 |Retirada de aparelhos sanitarios unidade | 4,00
02.01.04 |Demoligdo de revestimento com azulejos m? 89,28
02.01.05 |Demoligdo de piso revestido com ceramica m? 10,49
02.01.06 |Retirada de portas de madeira, inclusive batentes m? 10,50 L — |
02.01.07 |Retirada de alizar de madeira m 87,60
02.01.08 |Demoli¢do de alvenaria m3 13,41 El—l 5

02.02 TRANSPORTES
02.02.01 |Remogdo de entulho incluindo aluguel da cagamba m3 16,40 L — |

02.03 ESTRUTURA METALICA
02.03.01 |Execul¢do do Mezanino m? 15,33 m

02.04 _ |PAREDES E PAINEIS '
02.04.01 |Placa de gesso acartonado m? 3,36
02.04.02 [Parede de gesso acartonado m? 30,36 L — |
02.04.03 |Fornecimento e instalagdo de diviséria de madeira m? 5,44
02.04.04 |Colocagdo de porta em divisdria de madeira, incl. ferragens unidade | 4,00
02.04.05 |Divisora de granito (h:1,60 m) m? 2,24

02.05 ESQUADRIAS DE MADEIRA
02.05.01 |[Retirada e recolocagdo de folha de porta unidade | 2,00
02.05.02 |Recolocagdo de marco em madeira, excl. marco m 9,40
02.05.03 |Porta de madeira de correr de (0,90 x 2,10) m, incl. ferragens m? 7,56
02.05.04 quocagéo dfe revesti.mento melanimico auto-adesivo (esp.: 0,8 mm) branco m2 29,40

brilho com filete de inox nas portas

02.05.05 |Alizar de poliestireno com acabamento branco acetinado, larg: 10 cm m 106,40

02.06 ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
02.06.01 [Porta de correr sem bandeira unica com vidro unico 10 mm com fechadura unidade | 4,00
02.06.02 |Porta de abrir comm bandeira unica com vidro unico 10 mm com fechadura unidade | 2,00

02,07 REBAIXAMENTO DE TETO
02.07.01 |Forro de gesso acabamento tipo liso m? 175,60

02.08 REVESTIMENTO PAREDES

Revestimento de parede com porcelanato esmaltado tipo madeira araucaria

02.08.01 |[clara EF (20 x 120) cm NAT (natural) RET, assentado com argamassa AC-Ill e m? 8,85

rejunte flexivel para Porcelanato
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PREGCO
DESCRICAO DO SERVICO UNID. |QUANT. UNITI;;RIO PRECO GLOBAL
(R$)
(R$)
01 PROJETOS COMPLEMENTARES

01.01 Projeto Hidrossanitario m? 188,84

01.02 Projeto Redes Elétricas m? 188,84

01.03 Projeto Telefénico m? 188,84

01.04 Projeto de Ldgica m? 188,84

01.05 Projeto do Sistema de Cabeamento Estruturado (Voz, Dados e Som) m? 188,84

01.06 Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio m? 188,84

01.07 Projeto de Sonorizagdo m? 188,84

01.08 Projeto de Climatizagdo e Conforto Ambiental m? 188,84

01.09 Projeto de Alarme e CFTV m? 188,84

02 OBRA

02.01 DEMOLIGOES E RETIRADAS
02.01.01 |Retirada de bancada (1,03 x 0,50) m m? 2,58
02.01.02 |Retirada de torneiras e registros unidade | 4,00
02.01.03 |Retirada de aparelhos sanitarios unidade | 4,00
02.01.04 |Demoli¢do de revestimento com azulejos m? 89,28
02.01.05 |Demoligdo de piso revestido com ceramica m? 10,49
02.01.06 |Retirada de portas de madeira, inclusive batentes m? 10,50 5
02.01.07 [Retirada de alizar de madeira m 87,60
02.01.08 |Demoligdo de alvenaria m3 13,41

02.02 TRANSPORTES
02.02.01 |Remogdo de entulho incluindo aluguel da cagamba m3 16,40 E 5

02.03 |ESTRUTURA METALICA
02.03.01 |Execulg¢do do Mezanino m? 15,33

02.04 |PAREDES E PAINEIS — —
02.04.01 |Placa de gesso acartonado m? 3,36 m
02.04.02 |Parede de gesso acartonado m? 30,36 Q
02.04.03 |Fornecimento e instalagdo de diviséria de madeira m? 5,44
02.04.04 |Colocagdo de porta em divisdria de madeira, incl. ferragens unidade | 4,00
02.04.05 |Divisora de granito (h:1,60 m) m? 2,24

02.05 ESQUADRIAS DE MADEIRA
02.05.01 |Retirada e recolocagdo de folha de porta unidade | 2,00
02.05.02 |Recolocagdo de marco em madeira, excl. marco m 9,40
02.05.03 |Porta de madeira de correr de (0,90 x 2,10) m, incl. ferragens m? 7,56
02.05.04 Cglocagﬁo d.e revestimento melanimico auto-adesivo (esp.: 0,8 mm) branco m?2 29,40

brilho com filete de inox nas portas

02.05.05 |Alizar de poliestireno com acabamento branco acetinado, larg: 10 cm m 106,40

02.06 ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
02.06.01 [Porta de correr sem bandeira unica com vidro unico 10 mm com fechadura unidade | 4,00
02.06.02 |Porta de abrir comm bandeira unica com vidro unico 10 mm com fechadura unidade | 2,00

02,07 REBAIXAMENTO DE TETO
02.07.01 [Forro de gesso acabamento tipo liso m? 175,60

02.08 REVESTIMENTO PAREDES

Revestimento de parede com porcelanato esmaltado tipo madeira araucaria

02.08.01 |[clara EF (20 x 120) cm NAT (natural) RET, assentado com argamassa AC-lll e m? 8,85

rejunte flexivel para Porcelanato
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PREGCO
DESCRICAO DO SERVICO UNID. |QUANT. UNITI;;RIO PRECO GLOBAL
(R$)
(R$)
Ponto padrdo de luz na parede - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4"
02.13.02 [inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa unidade | 4,00
estampada 4x4" (1 und)
02.13.02.01 |Arandela - tipo 01, h=1,80m unidade | 2,00
02.13.02.02 |Arandela - tipo 02, h=1,80m unidade | 2,00
02.13.02.03 [lluminagdo de parede (deixar s6 os fios) unidade | 6,00
02.13.03 |Fita de LED cor branca m 12,20
02.13.04 |Perfil iluminado, teto e parede m 4,40
Ponto padrdo de tomada 2 pdlos mais terra - considerando eletroduto PVC
02.13.05 |rigido de 3/4" inclusive conexdes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e unidade | 20,00
caixa estampada 4x2" (1 und), h=30 cm
02.13.06 Tomada baixa + terra, h=55 cm, 110 volts-1,5 kva aterrado, cicuito unidade | 1,00
independente 4"x4"
Ponto padrdo de tomada 2 pdlos mais terra - considerando eletroduto PVC
02.13.07 |rigido de 3/4" inclusive conex&es (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e unidade | 16,00
caixa estampada 4x2" (1 und), h=0,85m
Ponto padrdo de tomada 2 pdlos mais terra - considerando eletroduto PVC
02.13.08 |rigido de 3/4" inclusive conexdes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e unidade | 7,00 5
caixa estampada 4x2" (1 und), h=1,10 m
Ponto padrdo de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" L — |
02.13.09 (inclusive conexdes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa aluminio | unidade | 6,00
silicio 4x4" (1 und) EHE
Ponto padrdo de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pélos mais terra
10A/250V - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes i —
02.13.10 (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm?2 (19.4m) e caixa unidade | 3,00
estampada 4x2" (1 und), h=1,10m m
Ponto padrdo de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC Q
02.13.11 |rigido de 3/4" inclusive conexdes (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e | unidade | 13,00
caixa estampada 4x2" (1 und), h=1,10 m L 1
Ponto padrdo de interruptor de 1 tecla intermediario - considerando eletroduto
02.13.12 |PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 unidade | 12,00
(15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)
Ponto padrdo de interruptor de 1 tecla intermediario - considerando eletroduto
02.13.13 |PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 unidade | 20,00
(15.8m) e caixa estampada 4x4" (1 und)
02.14 [INSTALACAO DE AUDIO E VIDEO
02.14.01 Tolmada TV me’dia}u, h.: 1,25’m, mais uma caixa de 4" x 4" com 2 conduites de 1" unidade | 1,00
até a Centras de Audio e Video
Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive
02.14.02 |conexdes (3.0m), cabo coaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und), | unidade | 3,00
h=50 cm
02.15 INSTALAGAO DE TELEFONE
02.15.01 [Telefone no piso unidade | 6,00
02.15.02 |Ponto para telefone, h=30 cm unidade | 18,00
02.15.03 |Cabo telefonico Cl, diametro do condutor 50mm, 30 pares m 50,00
02.16  |INSTALACAO DE REDE LOGICA
02.16.01 |Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fémea CAT. 5 unidade | 18,00
02.16.02 |Conector RJ 45 macho unidade | 18,00
02.16.03 |Cabo par trangado CAT 5E m 100,00
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Leis Sociais: 128,33 % - BDI (projetos): 15 % - BDI (obra): 25 %

PRECO
DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT. | UNITARIO | PRECO GLOBAL
(R$)
(R$)
02.17 INSTALA(}Z\O DE COMBATE A INCENDIO 6.949,19
Extintor de incéndio de dgua pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte X
02.17.01 L o i unidade | 1,00
para fixagdo e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente
Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6
02.17.02 |kg), inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC unidade | 1,00
fotoluminescente
Extintor de incéndio de gas carbdnico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para X
02.17.03 nidade | 1,00
fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente an
Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (4
02.17.04 |kg), inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC unidade | 1,00
fotoluminescente
02.17.05 |Chuveiros automaticos (splinkers) instalados unidade | 30,00
02.17.06 |Ponto de 4gua fria unidade | 30,00
02.17.07 'Pont‘o pa~ra iluminagdo de emergé'ncia completo, inclusive bloco auténomo de unidade | 10,00
iluminagdo 2x9W com tomada universal
02.17.08 Fornecim‘ento‘ e in~stalag§o de ?atf-zria selada 12V - 60 AH, para centrais de unidade | 1,00
alarme / iluminagdo de emergéncia 5
02.18 INSTALAGAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO
02.18.01 |Instalagdo de tubulagdo para coleta de dgua do sistema unidade | 13,00
~ - . L |
Ponto padrdo de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC
02.18.02 |rigido de 3/4" inclusive conex&es (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e unidade | 13,00 E 5
caixa estampada 4x2" (1 und)
02.19 |PINTURA
02.19.01 Pintura de parede e teto com tinta acilica super lavavel, acabamento semi- m2 593,37
fosco, cor branco gelo
02.19.02 Pintura de parede com tinta acilica super lavavel, acabamento semi-fosco, cor m2 8,70 Q
preto
02.20 |LIMPEZA L — ]
02.20.01 |Limpeza da obra m? 188,84
TOTAL |
Custo dos Projetos Complementares RS X.XXX,XX X, XX%
Custo da Obra RS XXX. XXX, XX XX, XX%
Custo Total RS XXX. XXX, XX
Areas Util 188,84 m?
Custo Total / m? RS X.XXX,XX
Custo da Obra / m? RS X.XXX,XX
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ANEXO XI

MODELO DE COMPOSIGAO DE BDI

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE BDI - CONVENCIONAL E DIFERENCIADO

BDI CONVENCIONAL

Formula proposta:

BDI= (1 + AC+S+R+G).(1+DF).(1

1-1

+1)-1 .100 j|

Fonte: Acorddo 2.622/2013-TCU-Plendrio

COMPOSICAO DO BDI CONVENCIONAL

AC = administracao

central

%

S = despesas financeiras e de seguros

%

R =risco e imprevistos

%

G = Onus das garantias previstas no Edital

%

DF = despesas finan

ceiras

%

LB = lucro bruto

%

Outros (especificar)

%

IMP = impostos sob

re faturamento*

%

ISS

%

PIS

%

COFINS

%

CPRB

%

BDI**

%

* soma dos impostos (ISS, PIS,Cofins e CPRB)

** aplicacdo da formula proposta.

BYESIS
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

BDI DIFERENCIADO

Formula proposta:

BDI = (E+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)—1 .100

(1-1)

COMPOSICAO DO BDI DIFERENCIADO

AC = administracgdo central

%

S = despesas financeiras e de seguros

%

R =risco e imprevistos

%

G = Onus das garantias previstas no Edital

%

DF = despesas financeiras

%

LB = lucro bruto

%

Outros (especificar)

%

IMP = impostos sobre faturamento*

%

ISS

%

PIS

%

COFINS

%

CPRB

%

BDI**

%

* soma dos impostos (ISS, PIS,Cofins e CPRB)

** aplicagdo da formula proposta.

] Fonte: Acérdéo 2.622/2013-TCU-Plendrio

BYESTS
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